PSB-19-51/2007-2

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19-51/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577
			č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Janák
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.**
	Sídlo	:	Pluhová 2, 831 03 Bratislava
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Gabriel Tuhý - konateľ
	IČO	:	00 685 780
	IČ pre DPH	:	SK202094980
	DIČ	:	2020294980
	Bankové spojenie	:	Ľudová banka, a.s.
	Číslo účtu	:	4000 93 73 01/3100
	Kontakt:	:	tlf.:02/44371766
			fax: 02/44461478
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Ing. Samuel Kulík

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 221/B, oddiel Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava MaR v plynovej kotolni Vlkanová**
Miesto stavby: Vojenský objekt Vlkanová

2.2. Predmetom zmluvy je oprava riadiacej podcentrály, el. rozvádzačov, regulačných ventilov, káblových rozvodov, detektorov úniku plynu a CO.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 1. 9. 2007
Ukončenie prác: 31. 10. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	392 541,14 Sk
DPH 19 %	74 582,80 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**467 123,94 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30

dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe montážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Peter Majlath.

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Janák.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 2 / 9 2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 10.9.07

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 10.9.07

z. Jozef Janák
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 10.9 2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spo.

Stavba :Oprava MaR v plynovej kotolni	Miesto : Vlkanová	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Bc. Jozef Tarnovský
	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ : IČ DPH
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103 Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH

	1 M3 OP	467 124 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	467 124 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	467 124 Sk	za M2 ZP		1 M	467 124 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 120,00	47 741,32	48 861,32
2	PSV :	20 676,00	21 580,00	42 256,00
3	MCE :	76 159,90	225 263,92	301 423,82
4	iné :			
5	Súčet :	97 955,90	294 585,24	392 541,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	392 541,14
22	DPH 19 % z : 392 541,14	74 582,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	467 123,94

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 21.9.2007

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

S. RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ **PSB Banská Bystrica**
Projektant
Dodávateľ **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval **Bc. Jozef Tarnovský**
JKSO
Dátum **21.09.2007**

Stavba :Oprava MaR v plynovej kotolni

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPH Odvody	OPH Stroje	OPH Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		8 - RÚROVÉ VEDENIA											
1	891183431	Montáž ventilov regulačných v objektoch do DN 40	1.000	kus	169.00	169.00	59.95	43.43	15.29			35.50	14.83
2	EV4	dvojcest. ventil.vonk.zavit._PN16,DN25,Kvs=10 ln	1.000	kus	5 230,31	5 230,31	5 230,31						
3	891213431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 50	3.000	kus	185.00	555.00	200.28	140.79	49.56			115.09	49.28
4	EV5	3 cestn. zmieš. klapka zavit._PN6,DN50,Kvs=44	3.000	kus	5 387,61	16 162,83	16 162,83						
5	891233431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 65	2.000	kus	198.00	396.00	133.10	104.64	36.84			85.54	35.88
6	EV6	dvojcest. ventil, priruba PN6, DN65, kvs 50, 20mm	2.000	kus	13 174,09	26 348,18	26 348,18						
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**48 861,32**	**Sk**			**48 134,65**	**288,86**	**101,69**			**236,13**	**99,99**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**48 861,32**	**Sk**			**48 134,65**	**288,86**	**101,69**			**236,13**	**99,99**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											
		731 - Kotolne											
7	731191938-1	Tlaková skuška po oprave	1.000	subor	2 500.00	2 500.00		753.69	265.30			1 066.68	414.33
8	731999904-1	demontažne práce spojene s vymenou ventilov	24.000	hod	284.00	6 816,00		2 124,00	747.60			3 006.05	938.35
9	731999904-2	montážne práce spojene s vymenou ventilov	40.000	hod	284.00	11 360,00		3 540.00	1 246,00			5 010.07	1 563,93
10	999730000	Ostatný materiál pre ústredne kúrenie	1.000	subor	14 500.00	14 500,00	14 500,00						
11	Ksmat	Spojovací a tesniaci materiál	1,000	subor	3 250.00	3 250,00	3 250,00						
12	Kzmat	Zv suprava plyn+kyslik	1.000	subor	3 830.00	3 830.00	3 830,00						
		731 - Kotolne spolu :	**42 256,00**	**Sk**			**21 580,00**	**6 417,69**	**2 258,90**			**9 082,80**	**2 916,61**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**42 256,00**	**Sk**			**21 580,00**	**6 417,69**	**2 258,90**			**9 082,80**	**2 916,61**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**42 256,00**	**Sk**			**21 580,00**	**6 417,69**	**2 258,90**			**9 082,80**	**2 916,61**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
13	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	80.000	m	28.50	2 280,00		715.20	252.00			1 012,20	300.60

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPJ Odvody	OPJ Stroje	OPJ Doprava	Režia	Zisk
14	345704K01	Rurka ohybna kovova KOPEX 3313 pancierova	80.000	m	68.00	5 440.00	5 440.00						
15	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia, panciera kabla	15.000	kus	46.00	690.00		215.10	75.75			304.43	94.72
16	210100351	Upchávka pre kábel, šnuru do 4 žil + ukonč. do P21	15.000	kus	63.00	945.00		294.60	103.65			416.95	129.80
17	210140721	Montaž hukačky	1.000	kus	115.00	115.00		35.74	12.58			50.58	16.10
18	921AN17472	Hukačka 4FE 601 15 220V	1.000	kus	910.44	910.44	910.44						
19	210810045	Kabel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	50.000	m	25,00	1 250.00		388.00	136,50			549.13	176.37
20	341201M15	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1.5	50.000	m	21,00	1 050.00	1 050.00						
21	210860221	Kabel signalny pevne uloženy JYTY 2x1	80.000	m	25,00	2 000.00		620.80	218.40			878.60	282.20
22	341602M01	Kábel signalny JYTY 2x1	80.000	m	13.20	1 056.00	1 056.00						
23	210860221-1	Kabel signalny pevne uloženy JYTY 3x1	60.000	m	25.00	1 500,00		465.60	163.80			658.95	211.65
24	341602M02	Kabel signalny JYTY 3x1	60.000	m	19.00	1 140.00	1 140.00						
25	210860222	Kabel signalny pevne uloženy JYTY 4x1	70.000	m	25.00	1 750.00		543.20	191.10			768.79	246.91
26	341602M03	Kabel signalny JYTY 4x1	70.000	m	22.00	1 540.00	1 540.00						
27	210950101	Štítok označovací na kábel	24.000	kus	6,30	151.20		47.04	16.56			66.57	21.03
28	211010011	Osadenie HM 10 do tvrdeho kameňa, betonu a železobet	50.000	kus	24.50	1 225.00		383.00	135.00			542.05	164.95
29	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	50.000	kus	0.92	46.00	46.00						
30	213290040	Demontaž existujuceho zariadenia	24.000	hod	315,00	7 560.00		2 356.80	829.68			3 335.51	1 038.01
31	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači	24.000	kus	15.40	369.60		115.44	40.56			163.37	50.23
32	210172206	Montaž skrine rozvadzaca na konštrukciu	1.000	kus	53.50	53.50		16.60	5.84			23.49	7.57
33	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	24.000	kus	6,90	165.60		51,84	18.24			73.36	22.16
34	213290060	Uprava vnutorneho zapojenia rozvadzaca(existujuceho sloveho)	24.000	hod	315,00	7 560,00		2 356.80	829.68			3 335,51	1 038.01
35	213290150	Drobne elektroinštalačne prace - zapojenie čerpadiel	12.000	hod	315,00	3 780,00		1 178,40	414.84			1 667,76	519,00
36	RDT	Rozvádzač MaR	1.000	kus	48 880.00	48 880,00	48 880.00						
37	213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	36.000	hod	315,00	11 340,00		3 535,20	1 244,52			5 003,27	1 557,01
38	213290100	Skušobná prevádzka technologickeho zariadenia	16.000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
39	213290110	Zoznamenie užívatela s obsluhou zariadenia	6.000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,88	259,50
40	213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy	16.000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
41	213290090-1	Užívatelský software na urovni podcentrál	60.000	hod	315,00	18 900,00		5 892,00	2 074,20			8 338,79	2 595,01
42	RP DDC	Riadiaca podcentrala DDC s ovládacim displayom	1.000	kus	72 398.00	72 398.00	72 398.00						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPJ Odvody	OPJ Stroje	OPJ Doprava	Režia	Zisk
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**206 065,34**	**Sk**			**132 460,44**	**22 942,96**	**8 076,56**			**32 470,55**	**10 114,83**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.											
43	360410017	Montáž snímača teploty jednod	8,000	kus	99,00	792,00		246,64	86,80			349,06	109,50
44	0364345225	ochr.jímka LW7 G1/2A_L=225mm,mosadz	2,000	kus	660,68	1 321,36	1 321,36						
45	Tk	kábl.snímač teploty,_Ni1000	2,000	kus	971,34	1 942,68	1 942,68						
46	Tv	snímač vonkaj.teploty,_Ni1000	1,000	kus	1 191,56	1 191,56	1 191,56						
47	Ty1,2,3	prílož.snímač teploty,_Ni1000	5,000	kus	1 451,11	7 255,55	7 255,55						
48	360410019-1	Montáž detektora úniku plynov	3,000	kus	125,00	375,00		97,23	34,23			137,60	105,94
49	CH4	Detektor úniku spaliteľných plynov	2,000	kus	6 000,00	12 000,00	12 000,00						
50	CO	Detektor úniku plynu CO	1,000	kus	6 300,00	6 300,00	6 300,00						
51	360410019-2	Montáž snímača zaplavenia	1,000	kus	104,00	104,00		32,41	11,41			45,87	14,31
52	MAT	Snímač zaplavenia	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	1 250,00						
53	360430029	Montáž servopohonu	6,000	kus	214,00	1 284,00		399,48	140,64			565,37	176,51
54	0361977001	spoj.diel pre klapkovy servopohon	3,000	kus	1 203,36	3 610,08	3 610,08						
55	sermsa	klapkovy servopohon 24V~,90°=30/60/120s,10Nm	3,000	kus	5 898,75	17 696,25	17 696,25						
56	sermva	servopohon SUT_24V~,8mm,30/60/120s,500N	1,000	kus	6 337,50	6 337,50	6 337,50						
57	sermva1	servopohon.0-10V 24V, pre DN 15-150, VU/BU	2,000	kus	16 949,25	33 898,50	33 898,50						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**95 358,48**	**Sk**			**92 803,48**	**775,76**	**273,08**			**1 097,90**	**408,26**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**301 423,82**	**Sk**			**225 263,92**	**23 718,72**	**8 349,64**			**33 568,45**	**10 523,09**
		Za rozpočet celkom :	**392 541,14**	**Sk**			**294 978,57**	**30 425,27**	**10 710,23**			**42 887,38**	**13 539,69**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-51/2007 (PSB-19-51-2/2007)

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen