MT – p. Zvonár

PSB RK-38-2/2010

Ministerstvo obrany SR

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p. : PSB-Rbk-37-5/2010

Počet listov :6

Príloha :1/4

Zmluva o dielo číslo PSB- Rbk-38-2/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8** 823 47 Bratislava– Nové mesto
V zastúpení:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Kontaktná adresa :	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ
Odborný dozor objednávateľa:	z. Stanislav Ondrík
Telefón :	0960 472257, 0960 472254
Fax :	0960 472258
1.2 Zhotoviteľ	**SITA STAV, s.r.o.**
Sídlo:	SNP č.1471/116, 017 07 Považská Bystrica
Zastúpený:	p. Ľubomír Kremeň
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	p. Ľubomír Kremeň
vo veciach technických:	p. Ľubomír Kremeň
IČO :	43 983 294
IČDPH:	SK 2022540047
Bankové spojenie:	VÚB Považská Bystrica
Číslo účtu:	2422304353/0200
Telefón:	0908586005
Register:	Oddiel.: Sro Vložka číslo 1980/R ,OS Trenčín 2.2.2010

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je poskytnutie služby v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Maľby a nátery, vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane náterov- budova číslo 3 “

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **15.februára 2010**
termín ukončenia prác: **31. marca 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**5 461,45 €**
DPH 19 %	**1 037,68 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**6 499,13 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Poisťovňa správa budov RUŽOMBEROK

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

Pošťková správa budov RUŽOMBEROK

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Fosátková správa budov RUŽOMBEROK

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: 15 -02- 2010

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

v Považskej Bystrici dňa: 15 -02- 2010

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/16
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

p. Ľubomír Kremeň
majiteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Zuzana CMÁRKOVÁ

Stavba : Maľby a nátery vr. hygien. náterov, opr. dverí vr. náterov na budove č.3.	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VÚ Ružomberok Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : SITA STAV, sro	IČO : 43983294	DIČ :
01707 Považská Bystrica	SNP 1471/116	IČ DPH : SK2022540047
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	6 499 EUR za M3 OP	1 M	6 499 EUR za M
1 M2 ZP	6 499 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 499 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 214,59	126,00	1 340,59
2	PSV :	3 976,32	144,54	4 120,86
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	5 190,91	270,54	5 461,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 461,45
22	DPH 19 % z : 5 461,45	1 037,68
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 499,13

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	164 531,64
	Cena s DPH	195 792,79
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

overil :
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ :

Dodávateľ : **SITA STAV, sro**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Maľby a nátery vr. hygien. náterov, opr. dverí vr. náterov na budove č.3.

Zuzana CMÁRKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**135,15**	**135,15**		*4 071,53*	0,039
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 205,44**	**1 079,44**	**126,00**	*36 315,09*	0,383
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 340,59**	**1 214,59**	**126,00**	*40 386,61*	0,422
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	**56,24**	**10,24**	**46,00**	*1 694,29*	0,015
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**56,24**	**10,24**	**46,00**	*1 694,29*	0,015
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**425,66**	**363,28**	**62,38**	*12 823,43*	1,386
77 - PODLAHY	**425,66**	**363,28**	**62,38**	*12 823,43*	1,386
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**279,54**	**243,38**	**36,16**	*8 421,42*	0,804
783 - Nátery	**155,20**	**155,20**		*4 675,56*	0,016
784 - Maľby	**3 204,22**	**3 204,22**		*96 530,33*	0,567
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**3 638,96**	**3 602,80**	**36,16**	*109 627,31*	1,386
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 120,86**	**3 976,32**	**144,54**	*124 145,03*	2,788
Za rozpočet celkom :	**5 461,45**	**5 190,91**	**270,54**	*164 531,64*	3,210

Objednávateľ : Projektant :

Dodávateľ : Spracoval :

Stavba : Maľby a nátery vr. hygien. náterov, opr. dverí vr. náterov na budove č.3. JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Zuzana CMÁRKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	011-610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	80,000	m2	1,00	**80,00**	*2 410,08*
	011-612401991	Priplatok za prísadu pre zvýšenie prilnavosti omietok	275,750	m2	0,20	**55,15**	*1 661,45*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**135,15**	**EUR**		**135,15**	*4 071,53*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	003-941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	110,300	m2	3,11	**343,03**	*10 334,12*
		*275,75*0,4 = 110,300*					
	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	275,750	m2	2,04	**562,53**	*16 946,78*
	011-953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	19,000	kus	2,24	**42,56**	*1 282,16*
	MAT-132337200	Uholník rovnoramenný 11375 50x50x4mm	0,105	t	1 200,00	**126,00**	*3 795,88*
		*19*1,8*3,06/1000 = 0,105*					
	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,422	t	21,50	**9,07**	*273,24*
	000-999990003	HSV, HZS - sťahovanie nábytku	14,000	hod	8,15	**114,10**	*3 437,38*
	000-9999900031	HSV, HZS - obetónovanie podlah. vpuste	1,000	hod	8,15	**8,15**	*245,53*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 205,44**	**EUR**		**1 205,44**	*36 315,09*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 340,59**	**EUR**		**1 340,59**	*40 386,61*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
	721-721210813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	1,000	kus	4,69	**4,69**	*141,29*
	721-721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	1,000	kus	4,99	**4,99**	*150,33*
	MAT-552440003	Vpust podlahový HL 310 N DN 50/75/100	1,000	kus	46,00	**46,00**	*1 385,80*
	721-998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,557	%	1,00	**0,56**	*16,87*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**56,24**	**EUR**		**56,24**	*1 694,29*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**56,24**	**EUR**		**56,24**	*1 694,29*
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
	771-771999904	Podlahy z dlaždíc, HZS T4 - oprava keram. dlažby	38,000	hod	9,15	**347,70**	*10 474,81*
	MAT-589142300	MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,552	m3	113,00	**62,38**	*1 879,26*
		*(120+36+21,5+98,25)*0,002 = 0,552*					
	771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	4,101	%	3,80	**15,58**	*469,36*
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**425,66**	**EUR**		**425,66**	*12 823,43*
		77 - PODLAHY spolu :	**425,66**	**EUR**		**425,66**	*12 823,43*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
	771-781999904	Obklady z obkladačiek a dosiek, HZS T4 - oprava keram. obkladu	26,000	hod	9,15	**237,90**	*7 166,98*
		Oprava zahŕňa:					
		- prešpárovanie obkladu špár. hmotou					
		- zatretie poškod. častí obkladu cem. maltou					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

avba : Maľby a nátery vr. hygien. náterov, opr. dverí vr. náterov na budove č.3.

Zuzana CMÁRKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	MAT-589142300	MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,320	m3	113,00	**36,16**	*1 089,36*
		*160*0,002 = 0,320*					
	771-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,741	%	2,00	**5,48**	*165,09*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**279,54**	**EUR**		**279,54**	*8 421,42*
		783 - Nátery					
	783-783903812	Odmastenie saponátmi	160,000	m2	0,97	**155,20**	*4 675,56*
		"umytie obkladu pred špárovaním" 160 = 160,000					
		783 - Nátery spolu :	**155,20**	**EUR**		**155,20**	*4 675,56*
		784 - Maľby					
	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	275,750	m2	0,95	**261,96**	*7 891,81*
		"stropy"					
		"príz.- varňa" 120 = 120,000					
		"príz.-umyv. riadu" 36 = 36,000					
		"príz.-sklad" 21,5 = 21,500					
		"I.posch.-umyv.riadu" 98,25 = 98,250					
	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	275,750	m2	2,85	**785,89**	*23 675,72*
	784-784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	206,813	m2	7,20	**1 489,05**	*44 859,12*
		*275,75*0,75 = 206,813*					
	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	275,750	m2	2,42	**667,32**	*20 103,68*
		120+36+21,5+98,25 = 275,750					
		784 - Maľby spolu :	**3 204,22**	**EUR**		**3 204,22**	*96 530,33*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 638,96**	**EUR**		**3 638,96**	*109 627,31*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 120,86**	**EUR**		**4 120,86**	*124 145,03*
		Za rozpočet celkom :	**5 461,45**	**EUR**		**5 461,45**	*164 531,64*

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB Rk-38-2/2010

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok

