PSB - 18 - 8 - 5/2007

Zmluva o dielo č. PSB - 18-8/2007
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany
Zastúpené	:	**Posádková správa budov Banská Bystrica**
Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Šimo
IČO	:	00805424
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000172197/8180
Kontakt	:	☎ 0960412182
		Fax : 0960412283
Oprávnený jednať vo veciach technických	:	Ján Kmeť
Telefón	:	0960 452 470

Zhotoviteľ	:	**JEEL, s.r.o.**
Sídlo	:	Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca	:	Ján Lauro, konateľ spoločnosti
IČO	:	36058572
DIČ	:	2021725332
IČ DPH	:	SK 2021725332
Číslo účtu	:	0401921492/0900
Bankové spojenie	:	SLPS, a.s. Zvolen
Telefón	:	0908880808

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č. 8177/S, oddiel Sro.

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je **oprava elektrickej inštalácie**
Miesto stavby : Budova č. 53 Sklad MT 10 – VÚ 4977 Sliač

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.3. Rozsah prác vykonať v rozsahu priloženého schváleného rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Čl. 3 Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ prevedie realizáciu prác uvedených v bode 2.1 v termíne:
Začatie prác: 4.6.2007
Ukončenie prác: 6.7.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 do 15,00

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo (práca) podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Čl. 4 Cena

4.1 Cena za zhotovenie premetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. § 6 o cenách ako maximálna a zodpovedá schválenému cenovému rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je :

Cena bez DPH	:	335 829,35 Sk
DPH 19%	:	63 807,60 Sk
Cena celkom s DPH	**:**	**399 637,00 Sk**

Cena celkom slovom : Tristodeväťdesiatdeväťtisícšesťstotridsaťsedem Sk

4.3 Zmluvné stany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka meteriálu sú neprekročiteľné.

Čl. 5 Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a prevzatí diela spolu s preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3 Splatnosť faktúry je min. 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ doloží k fakturácii fotokópie nadobúdacích účtovných dokladov použitého materiálu vyšpecifikovaného v rozpočte pri realizácii premetu diela tejto ZoD a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.6 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Čl. 6 Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

6.2 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb podľa zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pomôckami podľa zákona č. 504/2002 Z.z. a je povinný dodržiavať § 3 a § 9 Vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5, zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi včas zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.

6.5 Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami (cisterna, el. centrála, ..)

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ viesť montážny denník do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť do 48 hodín.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu zhotoviteľa podľa článku 1. tejto zmluvy.

7.5 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o dni, ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať.

7.6 O odstránení nahlásených vád (porúch) predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Čl. 8 Sankčné ustanovenia

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvne dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

8.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady (poruchy) nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň z omeškania až do odstránenia vady (poruchy).

8.4 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. 9 Riešenie sporov

9.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Čl. 10 Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.4 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.5 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy : z. Ján Kmeť, ☎ 0960452470.

Čl. 11 Zmluvné pokyny

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V B. Bystrici, dňa : 18.5.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ

JEEL
JEEL, s.r.o.
SNP 27/8, 960 01 ZVOLEN
IČO: 36 056 572

Zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

ODIS Banská Bystrica

Stavba : VÚ 4977 Sliač — JKSO :

Objekt : b. č. 53 Sklad MT 10 - oprava el. inštalácie — Rozpočet :

Spracoval : JEEL s.r.o., Zvolen

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : 11.05.2007

Odberateľ : MO SR v zastúpení PSB Banská Bystrica — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

Dodávateľ : JEEL s.r.o., Zvolen — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

Projektant : — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	133 704,22	202 125,13	335 829,35
4	iné :			
5	Súčet :	133 704,22	202 125,13	335 829,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		335 829,35
22	DPH 19 % z :	335 829,35	63 807,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 637,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 25. 5. 2007

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : JEEL, s.r.o. SNP 7/8 960 01 ZVOLEN 0905 613 658 IČO: 36 058 971

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR v zastúpení PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **JEEL s.r.o., Zvolen**

Spracoval : **JEEL s.r.o., Zvolen**
JKSO :
Dátum : **11.05.2007**

Stavba : VÚ 4977 Sliač
Objekt : b. č. 53 Sklad MT 10 - oprava el. inštalácie

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	530,000	m	46,50	24 645,00		7 700,90	2 708,30			10 898,89	3 336,91	78,4
		Elektroinštalatér	78,440	Nh	98,20	7 702,80	14,53 za m							
2	34571K041	Lišta el-inšt vkladacia LV 24x22 (3m)	53,000	m	64,50	3 418,50	3 418,50							
3	210010103	Lišta el-inšt PVC do š. 60 mm	58,000	m	49,50	2 871,00		894,36	314,94			1 265,76	395,94	9,1
		Elektroinštalatér	9,106	Nh	98,20	894,20	15,42 za m							
4	34571K161	Lišta el-inšt hranatá LH 60x40 bez priečky (3m)	58,000	m	213,00	12 354,00	12 354,00							
5	210010331	Škatuľa KP pristrojová 1-nás lištová, bez zapojenia	42,000	kus	49,00	2 058,00		639,24	225,12			904,70	288,94	6,5
		Elektroinštalatér	6,510	Nh	98,20	639,28	15,22 za m							
6	345650K01	Škatuľa KP lištová pristrojová LK 80/1, hranatá	42,000	kus	37,50	1 575,00	1 575,00							
7	210010332	Škatuľa KP rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	30,000	kus	90,00	2 700,00		842,70	296,70			1 192,65	367,95	8,5
		Elektroinštalatér	8,580	Nh	98,20	842,55	28,09 za m							
8	345652K01	Škatuľa KR lištová rozvodka LK 80/3, hranatá	30,000	kus	208,00	6 240,00	6 240,00							
9	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	42,000	kus	14,80	621,60		194,04	68,46			274,61	84,49	1,9
		Elektroinštalatér	1,974	Nh	98,20	193,84	4,62 za m							
10	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	5,000	kus	15,40	77,00		24,05	8,45			34,04	10,46	0,2
		Elektroinštalatér	0,245	Nh	98,20	24,05	4,81 za m							
11	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	12,000	kus	22,50	270,00		83,64	29,40			118,38	38,58	0,8
		Elektroinštalatér	0,852	Nh	98,20	83,66	6,97 za m							
12	210110006	Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	3,000	kus	178,00	534,00		166,14	58,47			235,14	74,25	1,6
		Elektroinštalatér	1,692	Nh	98,20	166,15	55,38 za m							
13	345360A03	Spínač rad.3 stláčací 35303-71 P, 16A, 400V ~, IP44 - na povrch	3,000	kus	665,00	1 995,00	1 995,00							
14	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	19,000	kus	36,50	693,50		216,41	76,19			306,28	94,62	2,2
		Elektroinštalatér	2,204	Nh	98,20	216,43	11,39 za m							
15	345300A01	Spínač rad.1,1So 3558-A01340, pristroj bez krytu	19,000	kus	177,00	3 363,00	3 363,00							
	34551A101	Kryt kolísky 3558A-A651 B, jednoduchý - Tango, biely	19,000	kus	70,00	1 330,00	1 330,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
17	34552A101	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely	19,000	kus	44,00	836,00	836,00							
18	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	2,000	kus	41,50	83,00		25,92	9,12			36,68	11,28	0,2
		Elektroinštalatér	0,264	Nh	98,20	25,92	12,96 za m							
19	345325A01	Prepínač rad.6,6So 3558-A06340, prístroj bez krytu	2,000	kus	186,00	372,00	372,00							
20	34551A101	Kryt kolísky 3558A-A651 B, jednoduchý - Tango, biely	2,000	kus	70,00	140,00	140,00							
21	34552A101	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely	2,000	kus	44,00	88,00	88,00							
22	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	7,000	kus	74,50	521,50		162,89	57,33			230,54	70,74	1,6
		Elektroinštalatér	1,659	Nh	98,20	162,91	23,27 za m							
23	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	13,000	kus	89,00	1 157,00		359,97	126,75			509,46	160,82	3,6
		Elektroinštalatér	3,666	Nh	98,20	360,00	27,69 za m							
24	345400A11	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango	20,000	kus	220,00	4 400,00	4 400,00							
25	34552A101	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely	20,000	kus	44,00	880,00	880,00							
26	210111104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	107,00	107,00		33,19	11,68			46,97	15,16	0,3
		Elektroinštalatér	0,338	Nh	98,20	33,19	33,19 za m							
27	358001D41	Zásuvka nástenná 32A, IP44, 3P+N+Z : IZS 3253	1,000	kus	336,00	336,00	336,00							
28	210200008	Svietidlo žiarovkové	22,000	kus	112,00	2 464,00		766,92	269,94			1 085,40	341,74	7,8
		Elektroinštalatér	7,810	Nh	98,20	766,94	34,86 za m							
29	3471O012	Žiarovka CLASSIC A CL 100W-E27	22,000	kus	22,00	484,00	484,00							
30	3482E0046	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 211 27 01 Ž 100 W IP 20	22,000	kus	655,00	14 410,00	14 410,00							
31	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	8,000	kus	201,00	1 608,00		500,40	176,16			708,20	223,24	5,0
		Elektroinštalatér	5,096	Nh	98,20	500,42	62,55 za m							
32	3475O016	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/41	16,000	kus	178,00	2 848,00	2 848,00							
33	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	16,000	kus	26,00	416,00	416,00							
34	3482E0246	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 21 2xZ 36 W IP 20	8,000	kus	3 010,00	24 080,00	24 080,00							
35	210201077	Svietidlo žiarivkové závesné IP54, 2x36W, záves	18,000	kus	270,00	4 860,00		1 511,28	531,90			2 138,87	677,95	15,3
		Elektroinštalatér	15,390	Nh	98,20	1 511,29	83,96 za m							
	3475O016	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/41	36,000	kus	178,00	6 408,00	6 408,00							
	004	Zapalovač S 10 4-65W	36,000	kus	26,00	936,00	936,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
38	3483E0266	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 02 2xZ 36/40 W IP 54	18,000	kus	3 150,00	56 700,00								
39	210220460	Montáž pevného rebrika	48,000	kus	630,00	30 240,00		9 427,20	3 318,24			13 342,06	4 152,50	96,0
		Elektroinštalatér	96,000	Nh	98,20	9 427,20	196,40 za m							
40	210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	560,000	m	12,60	7 056,00		2 200,80	772,80			3 114,74	967,66	22,4
		Elektroinštalatér	22,400	Nh	98,20	2 199,68	3,93 za m							
41	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	10,000	m	33,50	335,00	335,00							
42	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	550,000	m	44,00	24 200,00	24 200,00							
43	210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	160,000	m	12,60	2 016,00		628,80	220,80			889,93	276,47	6,4
		Elektroinštalatér	6,400	Nh	98,20	628,48	3,93 za m							
44	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	160,000	m	71,50	11 440,00	11 440,00							
45	210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	18,000	m	14,50	261,00		81,36	28,62			115,15	35,87	0,8
		Elektroinštalatér	0,828	Nh	98,20	81,30	4,52 za m							
46	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	18,000	m	181,00	3 258,00	3 258,00							
47	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	809,286	%	6,00	4 855,71							-0,00	
48	999990300	Podružný materiál	1 235,784	%	3,00	3 707,35	3 707,35						0,00	
49	999990301	Stratné	345,055	%	5,00	1 725,27	1 725,27							
50	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00	16,0
		Elektroinštalatér	16,000	Nh	98,20	1 571,20	98,20 za m							
51	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	67,000	hod	315,00	21 105,00		6 579,40	2 316,19			9 311,65	2 897,76	67,0
		Elektroinštalatér	67,000	Nh	98,20	6 579,40	98,20 za m							
52	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	36,000	hod	315,00	11 340,00		3 535,20	1 244,52			5 003,27	1 557,01	36,0
		Elektroinštalatér	36,000	Nh	98,20	3 535,20	98,20 za m							
53	357020F012	Rozvádzač Ros1	1,000	kus	7 650,00	7 650,00	7 650,00							
54	357020F013	Rozvádzač Ros2	1,000	kus	1 860,00	1 860,00	1 860,00							
55	357020F014	Rozvádzač Rmo	1,000	kus	4 340,00	4 340,00	4 340,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**329 309,45**	**Sk**			**145 425,12**	**38 146,01**	**13 423,20**			**53 987,05**	**16 772,34**	**388,4**
		M48 - Periodické prevádzkové revizie												
56	480101001	Kontrola rozvod. zariad. pripojkovej skrine	1,000	kus	145,00	145,00		45,19	15,91			63,96	19,94	0,3
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,381	Nh	118,60	45,18	45,19 za m							
	480101003	Kontrola rozvod. zariad. rozvadzača 10 až 30 prístrojov	3,000	pole	290,00	870,00		271,11	95,43			383,70	119,76	2,2
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	2,286	Nh	118,60	271,11	90,37 za m							


Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
58	480106004	Meranie iz. odporu 1. a 3. fáz. okruhu rozv. do 5 vývodov	138,000	meranie	16,40	2 263,20		703,80	248,40			996,07	314,93	5,9
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	5,934	Nh	118,60	703,77	5,10 za m							
59	480106009	Meranie impedancie smyčky vypínača na zariadeniach	138,000	meranie	16,40	2 263,20		703,80	248,40			996,07	314,93	5,9
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	5,934	Nh	118,60	703,77	5,10 za m							
60	480106019	Skúška zvýšeným napätím	3,000	meranie	82,50	247,50		77,22	27,18			109,29	33,81	0,6
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,651	Nh	118,60	77,20	25,74 za m							
61	480107002	Zaistenie cieľa neoznačeného okruhu a označenie okruhu	17,000	kus	43,00	731,00		227,80	80,24			322,40	100,56	1,9
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	1,921	Nh	118,60	227,83	13,40 za m							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**6 519,90**	**Sk**				**2 028,92**	**715,56**			**2 871,49**	**903,93**	**17,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**335 829,35**	**Sk**			**145 425,12**	**40 174,93**	**14 138,76**			**56 858,54**	**17 676,27**	**405,5**
		Za rozpočet celkom :	**335 829,35**	**Sk**			**145 425,12**	**40 174,93**	**14 138,76**			**56 858,54**	**17 676,27**	**405,5**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-8/2007 (PSB-18-8-5/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen