V Rožňave, 24.11. 2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13-7
Prílohy : –

PSB-17-55/2006-RV

ZMLUVA O DIELO č. 55 /2006 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava ,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

Zastúpený : Riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

IČO : 00805190

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ : EUROSTAVING s.r.o
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený : Ing. Ľubomír Vaňo, konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach technických : Ing. Michal BÉREŠ

IČO : 316 206 21

IČ DPH : SK2020455745

Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Banská Bystrica

Číslo účtu : 2626481933/1100

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na zhotovenie prác na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991 Zb.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

" Výmena okien na b. č. 010 – UB 300"
VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 27.11.2006
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 18.12.2006
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Poskytnutie vody, elektrickej energie na realizáciu diela dodávateľ nepožaduje.
3.3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**840 040,67Sk**
DPH 19%	:	159 607,70Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**999 648,37Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.



Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov stavebného materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2. Overenie vykonaných prác, súpisov a dodacích listov stavebného materiálu urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác a dodacích listov zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Prevádzková správa budov ROŽŇAVA

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom technického dozoru poverujem: *Ing. Tivadar Temesy*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Jozef Žabka č. opr. 0915*711**
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESY
Za zhotoviteľa : Jozef ŽABKA
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v montážnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

24.11.2006	24.11. 2006
V Rožňave dňa	V Rožňave dňa .....
	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21
Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
----------	----------
Riaditeľ PSB Rožňava *Ing.Milan SMIDA*	*Ing. Ľubomír Vaňo* *konateľ*

Fínančná správa budov

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba :Výmena okien na budove 10/300	JKSO : 1130
	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97405 Banská Bystrica	IČO : Sládkovičova 20	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	999 648 Sk	za M3 OP	1 M	999 648 Sk	za M
1 M2 ZP	999 648 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	999 648 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	163 183,40		163 183,40
2	PSV :	116 819,02	560 038,25	676 857,27
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	280 002,42	560 038,25	840 040,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	840 040,67
22	DPH 19 % z : 840 040,67	159 607,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	999 648,37

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing MARIAN BEDNÁR
v celej odpočtovej

Objednávateľ : PSB Rožňava
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.
Projektant :

JKSO : 1130
Dátum : . .
Spracoval : Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien na budove 10/300

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	46 780,02	46 780,02		10,383	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48 104,42	48 104,42		9,835	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	68 298,96	68 298,96		0,468	7,273
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 183,40	163 183,40		20,687	7,273
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	14 919,15	14 919,15		0,092	0,049
766 - Konštrukcie stolárske	47 685,38	7 297,13	40 388,25	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	571 172,80	51 522,80	519 650,00	1,130	
76 - KONŠTRUKCIE	633 777,33	73 739,08	560 038,25	1,223	0,049
784 - Maľby	3 013,94	3 013,94		0,027	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3 013,94	3 013,94		0,027	
799 - PSV ostatné	40 066,00	40 066,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	676 857,27	116 819,02	560 038,25	1,250	0,049
Za rozpočet celkom :	840 040,67	280 002,42	560 038,25	21,938	7,322

PSB Rožňava
...ť: Eurostaving s.r.o.
...ba :Výmena okien na budove 10/300

Projektant :
Spracoval : Osadský Milan
JKSO : 1130 Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	172,620	m	271,00	46 780,02		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**46 780,02**	**Sk**		**46 780,02**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien	172,620	m	34,50	5 955,39		19
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	51,786	m2	324,00	16 778,66		19
4	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	51,786	m2	32,00	1 657,15		19
5	620451212	Postrek izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s príš. zvýš. prilň.	51,786	m2	32,00	1 657,15		19
6	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	51,786	m2	304,00	15 742,94		19
7	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	101,010	m	62,50	6 313,13		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48 104,42**	**Sk**		**48 104,42**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
8	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	205,800	m2	81,50	16 772,70		19
9	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	246,960	m2	54,00	13 335,84		19
10	967032975	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. nad 8 cm	20,714	m2	164,00	3 397,10		19
11	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	50,000	kus	17,00	850,00		19
12	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	86,457	m2	125,00	10 807,13		19
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,323	t	239,00	1 750,20		19
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,323	t	209,00	1 530,51		19
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	43,938	t	23,50	1 032,54		19
16	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	7,323	t	246,00	1 801,46		19
17	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	43,938	t	18,60	817,25		19
18	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	7,323	t	1 580,00	11 570,34		19
19	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	20,687	t	224,00	4 633,89		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**68 298,96**	**Sk**		**68 298,96**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**163 183,40**	**Sk**		**163 183,40**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
20	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	49,560	m	272,00	13 480,32		19
21	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	49,560	m	24,00	1 189,44		19
22	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	146,698	%	1,70	249,39		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**14 919,15**	**Sk**		**14 919,15**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
23	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	51,450	m	785,00		40 388,25	19
24	766694123	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 260cm	21,000	kus	325,00	6 825,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

okien na budove 10/300 — PRIMA INVEST s.r.o.

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	472,133	%	1,00	472,13		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**47 685,38**	**Sk**		**7 297,13**	**40 388,25**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
26	767616101	Montáž okien , osadzovanie rámov okien	25,000	kus	1 790,00	44 750,00		19
27	611434150	Okno plastové Rehau 2360x1730 s priečkou	25,000	kus	20 786,00		519 650,00	19
28	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5 644,000	%	1,20	6 772,80		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**571 172,80**	**Sk**		**51 522,80**	**519 650,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**633 777,33**	**Sk**		**73 739,08**	**560 038,25**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
29	784413302	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 5 m	62,143	m2	23,00	1 429,29		19
30	784452272	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	62,143	m2	25,50	1 584,65		19
		784 - Maľby spolu :	**3 013,94**	**Sk**		**3 013,94**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 013,94**	**Sk**		**3 013,94**		
		799 - PSV ostatné						
31	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	134,000	hod	299,00	40 066,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**40 066,00**	**Sk**		**40 066,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**676 857,27**	**Sk**		**116 819,02**	**560 038,25**	
		Za rozpočet celkom :	**840 040,67**	**Sk**		**280 002,42**	**560 038,25**	



Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-55/2006-Rv „Výmena okien na 010 – UB 300 VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov