(5)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 157-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Elastik-M s.r.o Kolárova 5781 036 01 Martin
Zastúpený:	Milan Matia
IČO:	36001741
IČ DPH (DIČ):	SK2020434889
Bankové spojenie:	VUB
Číslo účtu:	625945362/0200
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Žilina Sro vl.č. 3331/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Milan Matia

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava okien výmenou za tepelnoizolačné b. č. 14**

2.2. **CPV: 45321000-3**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 10. decembra 2007
termín ukončenia: 18. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu užívateľa s možnosťou práce v sobotu do 14.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : b.č. 14 MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	336 122,73
DPH 19%	63 863,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**399 986,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **7 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.4. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.6. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Milan Matia**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov pod p.č. 19 až 26 rozpočtu
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 5728 Sklené** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.:, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie podľa charakteru vykonávaných prác, manipulácia s epoxidovými farbami.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov č. **416307**

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca so sklom, práca s elektr. ručným náradím**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č. 309/2007 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Milan Matia

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 8. decembra 2007

Pozemková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

ELASTIK - M s.r.o.
Kollárova 5781, MARTIN
IČO: 36001741 IČ DPH: SK2020434889
č. tel.: 043/4221 835, fax:4238 362

.....
zhotoviteľ
Milan Matia

252/157

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : VÚ - Sklené Oprava okien výmenou za tepelnoizolačné b.č.14	Miesto : Sklené	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 10.12.2007

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : ELASTIK - M s.r.o	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	399 986 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	399 986 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	399 986 Sk	za M2 ZP	1 M	399 986 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	14 269,21	13 500,00	27 769,21
2	PSV :	24 791,52	283 562,00	308 353,52
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	39 060,73	297 062,00	336 122,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : ELASTIK – M s.r.o. Kollárova 5781, MARTIN IČO: 36001741 IČ DPH: SK2020434889 č. tel.: 043/4221 835, fax:4238 382 -1-

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		336 122,73
22	DPH 19 % z. :	336 122,73	63 863,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 986,03

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : VÚ - Sklené

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**

Dodávateľ : **ELASTIK - M s.r.o**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **10.12.2007**

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,000	m2	351,00	8 775,00		0,05731	1,433			19
2	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	15,000	m	94,50	1 417,50		0,00884	0,133			19
3	6119A0202-P	Parapeta vnútorná šír.250 mm	15,000	m	900,00		13 500,00					19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 692,50**	**Sk**		**10 192,50**	**13 500,00**		**1,565**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus	9,40	94,00						19
5	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,540	m2	245,00	132,30		0,00225	0,001	0,075	0,040	19
6	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	20,250	m2	116,00	2 349,00		0,00094	0,019	0,054	1,093	19
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,134	t	262,00	297,11						19
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,134	t	278,00	315,25						19
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,206	t	9,00	91,85						19
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,134	t	230,00	260,82						19
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,134	t	473,00	536,38						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 076,71**	**Sk**		**4 076,71**			**0,020**		**1,134**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**27 769,21**	**Sk**		**14 269,21**	**13 500,00**		**1,586**		**1,134**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
12	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	15,000	m	306,00	4 590,00		0,00065	0,010			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 590,00**	**Sk**		**4 590,00**			**0,010**			
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13	767631102-P	Montáž okien plastových jednokrídlových 610 x 800 mm	1,000	kus	720,00	720,00		0,00027				19
14	7676313-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1380 x 1620 mm	1,000	kus	1 700,00	1 700,00		0,00062	0,001			19
15	7676313-P1	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1440 x 1400 mm	1,000	kus	1 660,00	1 660,00		0,00062	0,001			19
16	767631305-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1270 x 1550 mm	1,000	kus	1 500,00	1 500,00		0,00061	0,001			19
17	76763131-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1380 x 1550 mm	2,000	kus	1 680,00	3 360,00		0,00062	0,001			19
18	767631315-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1360 x 1530 mm	1,000	kus	1 650,00	1 650,00		0,00062	0,001			19
19	611430060-P	Okno plastové OS /0 610x800mm 6 komorové	1,000	kus	15 203,00		15 203,00	0,01090	0,011			19
20	611431110-1	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1380x1620mmm	1,000	kus	29 203,00		29 203,00	0,04090	0,041			19
21	611431110-2	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1440x1400 mmm	1,000	kus	27 403,00		27 403,00	0,04090	0,041			19
22	611431110-3	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1270x1550 mmm	1,000	kus	28 753,00		28 753,00	0,04090	0,041			19
23	611431110-4	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1380x1550 mmm	2,000	kus	28 833,00		57 666,00	0,04090	0,082			19
24	611431110-5	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1360x1530 mmm	1,000	kus	28 753,00		28 753,00	0,04090	0,041			19
25	611431110-6	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1420x1700 mmm	2,000	kus	31 403,00		62 806,00	0,04090	0,082			19
26	611431110-7	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1880x1630 mmm	1,000	kus	33 775,00		33 775,00	0,04090	0,041			19
27	767631335-1	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1880 x 1630 mm	1,000	kus	1 850,00	1 850,00		0,00063	0,001			19
28	767631335-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1420 x 1700 mm	2,000	kus	1 750,00	3 500,00		0,00063	0,001			19
29	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 995,020	%	1,20	3 594,02						19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**303 096,02**	**Sk**		**19 534,02**	**283 562,00**		**0,385**			
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**307 686,02**	**Sk**		**24 124,02**	**283 562,00**		**0,395**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
30	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	15,000	m2	44,50	667,50		0,00030	0,005			19
		784 - Maľby spolu :	**667,50**	**Sk**		**667,50**			**0,005**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**667,50**	**Sk**		**667,50**			**0,005**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**308 353,52**	**Sk**		**24 791,52**	**283 562,00**		**0,399**			
		Za rozpočet celkom :	**336 122,73**	**Sk**		**39 060,73**	**297 062,00**		**1,985**		**1,134**	

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **ELASTIK - M s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **10.12.2007**

Stavba : VÚ - Sklené

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,000	m2	351,00	8 775,00	2 342,50	2 560,00	901,00			2 092,59	878,91
2	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	15,000	m	94,50	1 417,50	154,50	502,65	177,00			410,87	172,48
3	6119A0202-P	Parapeta vnútorná šír.250 mm	15,000	m	900,00	13 500,00	13 500,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 692,50**	**Sk**			**15 997,00**	**3 062,65**	**1 078,00**			**2 503,46**	**1 051,39**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
4	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus	9,40	94,00		37,30	13,10			30,49	13,11
5	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,540	m2	245,00	132,30	25,34	42,59	14,99			34,82	14,54
6	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	20,250	m2	116,00	2 349,00	398,72	777,80	273,78			635,79	262,90
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,134	t	262,00	297,10		118,27	41,62			96,68	40,52
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,134	t	278,00	315,25		49,68	17,48		102,04	102,31	43,72
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,206	t	9,00	91,85					49,49	29,93	12,42
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,134	t	230,00	260,82		103,48	36,42			84,60	36,30
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,134	t	473,00	536,38					288,03	174,15	74,19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 076,71**	**Sk**			**424,07**	**1 129,14**	**397,41**		**439,58**	**1 188,77**	**497,72**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**27 769,21**	**Sk**			**16 421,07**	**4 191,79**	**1 475,41**		**439,58**	**3 692,23**	**1 549,11**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
12	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	15,000	m	306,00	4 590,00	1 351,80	1 008,90	355,20			1 427,86	446,24
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 590,00**	**Sk**			**1 351,80**	**1 008,90**	**355,20**			**1 427,86**	**446,24**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
13	767631102-P	Montáž okien plastových jednokrídlových 610 x 800 mm	1,000	kus	720,00	720,00	161,33	142,76	50,25	3,11	0,01	205,30	157,24

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
14	7676313-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1380 x 1620 mm	1,000	kus	1 700,00	1 700,00	390,23	316,36	111,36	7,78	0,02	455,90	418,35
15	7676313-P1	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1440 x 1400 mm	1,000	kus	1 660,00	1 660,00	390,23	316,36	111,36	7,78	0,02	455,90	378,35
16	767631305-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1270 x 1550 mm	1,000	kus	1 500,00	1 500,00	388,05	309,64	108,99	7,78	0,02	446,39	239,13
17	76763131-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1380 x 1550 mm	2,000	kus	1 680,00	3 360,00	780,46	632,72	222,72	15,56	0,04	911,81	796,69
18	767631315-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1360 x 1530 mm	1,000	kus	1 650,00	1 650,00	390,23	316,36	111,36	7,78	0,02	455,90	368,35
19	611430060-P	Okno plastové OS /0 610x800mm 6 komorové	1,000	kus	15 203,00	15 203,00	15 203,00						
20	611431110-1	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1380x1620mmm	1,000	kus	29 203,00	29 203,00	29 203,00						
21	611431110-2	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1440x1400 mmm	1,000	kus	27 403,00	27 403,00	27 403,00						
22	611431110-3	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1270x1550 mmm	1,000	kus	28 753,00	28 753,00	28 753,00						
23	611431110-4	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1380x1550 mmm	2,000	kus	28 833,00	57 666,00	57 666,00						
24	611431110-5	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1360x1530 mmm	1,000	kus	28 753,00	28 753,00	28 753,00						
25	611431110-6	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1420x1700 mmm	2,000	kus	31 403,00	62 806,00	62 806,00						
26	611431110-7	Okno plastové 2krídlové 6 komorové 1880x1630 mmm	1,000	kus	33 775,00	33 775,00	33 775,00						
27	767631335-1	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1880 x 1630 mm	1,000	kus	1 850,00	1 850,00	394,60	329,90	116,12	7,78	0,02	475,06	526,52
28	767631335-P	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1420 x 1700 mm	2,000	kus	1 750,00	3 500,00	789,20	659,80	232,24	15,56	0,04	950,13	853,03
29	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 995,020	%	1,20	3 594,02							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**303 096,02**	**Sk**			**287 246,33**	**3 023,90**	**1 064,40**	**73,13**	**0,19**	**4 356,39**	**3 737,66**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**307 686,02**	**Sk**			**288 598,13**	**4 032,80**	**1 419,60**	**73,13**	**0,19**	**5 784,25**	**4 183,90**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		784 - Maľby											
30	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	15,000	m2	44,50	667,50	102,75	176,85	62,25			250,29	75,36
		784 - Maľby spolu :	**667,50**	**Sk**			**102,75**	**176,85**	**62,25**			**250,29**	**75,36**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**667,50**	**Sk**			**102,75**	**176,85**	**62,25**			**250,29**	**75,36**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**308 353,52**	**Sk**			**288 700,88**	**4 209,65**	**1 481,85**	**73,13**	**0,19**	**6 034,54**	**4 259,26**
		Za rozpočet celkom :	**336 122,73**	**Sk**			**305 121,95**	**8 401,44**	**2 957,26**	**73,13**	**439,77**	**9 726,77**	**5 808,37**

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**305 121,95**	**95,2**
Doprava	**439,77**	**0,1**
Poddodávky		
Spolu :	**305 561,72**	**95,3**

		%nákladov
Mzdy :	**8 401,44**	**2,6**
Odvody :	**2 957,26**	**0,9**
Stroje :	**73,13**	
Spolu :	**11 431,83**	**3,6**

Ostatné :	**3 594,02**	**1,1**
Priame náklady	**320 587,58**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**6 715,51**	**2,2** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**3 011,26**	**26,3** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**9 726,77**		

Náklady spolu : **330 314,35**

Zisk a riziko

Zisk :	**5 808,37**	**1,8** % zisk / náklady
Cena :	**336 122,73**	**1,7** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**104,6**	

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **ELASTIK - M s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **10.12.2007**

Stavba : VÚ - Sklené

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,000	m2		351,00	8 775,00	5 803,62	7 896,21	878,91	1,111
2	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	15,000	m		94,50	1 417,50	834,08	1 244,95	172,48	1,139
3	6119A0202-P	Parapeta vnútorná šír.250 mm	15,000	m		900,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 692,50**	**Sk**				**20 137,70**	**22 641,16**	**1 051,39**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus		9,40	94,00	50,42	80,91	13,11	1,162
5	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,540	m2		245,00	132,30	82,93	117,75	14,54	1,124
6	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	20,250	m2		116,00	2 349,00	1 450,31	2 086,10	262,90	1,126
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,134	t		262,00	297,10	159,90	256,58	40,52	1,158
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,134	t		278,00	315,25	169,21	271,52	43,72	1,161
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,206	t		9,00	91,85	49,49	79,42	12,42	1,156
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,134	t		230,00	260,82	139,91	224,51	36,30	1,162
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,134	t		473,00	536,38	288,03	462,18	74,19	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 076,71**	**Sk**				**2 390,25**	**3 579,02**	**497,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**27 769,21**	**Sk**				**22 527,95**	**26 220,18**	**1 549,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
12	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	15,000	m		306,00	4 590,00	2 715,83	4 143,69	446,24	1,108
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 590,00**	**Sk**				**2 715,83**	**4 143,69**	**446,24**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
13	767631102-P	Montáž okien plastových jednokrídlových 610 x 800 mm	1,000	kus		720,00	720,00	357,46	562,76	157,24	1,279

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

