PSBBB – 70-3/2008

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-70/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Karol Molnár, z. Ján Auxt
1.2.	**Zhotoviteľ**	**: EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	: Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Ing. František Miga - konateľ
	IČO	: 31620621
	IČ pre DPH	: SK2020455745
	Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	: 2626481933/1100
	Kontakt:	: č. tlf.: 048/4700230 fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Pavol Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **Veliteľská budova – oprava vnútorných priestorov a výmena svietidiel**

Miesto stavby: Veliteľská budova, ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy sú stavebné úpravy v priestoroch Vojenskej obv. prokuratúry spočívajúce v oprave stropov , malieb a náterov, výmene svietidiel.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 4.2.2008
Ukončenie prác: 29.2.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	260 486,95Sk
DPH 19 %	49 492,50 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH : 309 979,45 Sk
Slovom: Tristodeväťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť 45/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.



5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ zašle faktúru po prevzatí diela na adresu :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.



7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.



Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Oprávneným zástupcom objednávateľa je : Pavol Mihálik.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Karol Molnár, z. Ján Auxt.



Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 22.1.2008

POSÁDKOVÁ ... BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.
22.1.2008
Dátum:.....

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.
22.1.2008
Dátum:.....

z. Karol Molnár z. Ján Auxt
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.
22.1.2008
Dátum:.....

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Oprava stropov a výmena svietidiel na VOP B.Bystrica		JKSO :	
Objekt : Veliteľská budova		Rozpočet :	
		Spracoval : Osadský Milan	
Miesto :	Zmluva č.		Dňa :

Odberateľ :	PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	
Dodávateľ :	Eurostaving s r.o.	IČO : 31620621	DIČ :	2020455745
	97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH :	SK2020455745
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	

1 M3 OP	309 979 Sk	za M3 OP	1 M	309 979 Sk	za M
1 M2 ZP	309 979 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	309 979 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	32 009,54		32 009,54
2	PSV :	110 235,41	1 212,00	111 447,41
3	MCE :	21 034,00	95 996,00	117 030,00
4	iné :			
5	Súčet	163 278,95	97 208,00	260 486,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		260 486,95
22	DPH 19 % z :	260 486,95	49 492,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		309 979,45

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ef : **PSB Banská Bystrica** *JKSO :*

avateľ : **Eurostaving s.r.o.** *Dátum :* . .

rojektant : *Spracoval :* **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava stropov a výmena svietidiel na VOP B.Bystrica **Objekt :Veliteľská budova**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	692,00	692,00		0,114	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE	31 317,54	31 317,54		0,582	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	32 009,54	32 009,54		0,697	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	72 767,65	72 767,65		2,463	
766 - Konštrukcie stolarske	2 288,76	1 076,76	1 212,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	75 056,41	73 844,41	1 212,00	2,463	
783 - Nátery	809,76	809,76		0,000	
784 - Maľby	35 581,24	35 581,24		0,130	
78 - DOKONČOVACIE PRACE	36 391,00	36 391,00		0,131	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	111 447,41	110 235,41	1 212,00	2,594	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	117 030,00	21 034,00	95 996,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	117 030,00	21 034,00	95 996,00		
Za rozpočet celkom :	260 486,95	163 278,95	97 208,00	3,291	

Poľnohospodárska správa budov BANSKÁ BYSTRICA

SB Banská Bystrica
: Eurostaving s.r.o.
a :Oprava stropov a výmena svietidiel na VOP B.Bystrica
jekt :Veliteľská budova

Projektant :
Spracoval : Osadský Milan
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	611401311	Oprava omietky stropov do plochy 1 m2	2,000	kus	346,00	692,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**692,00**	**Sk**		**692,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	351,010	m2	88,00	30 888,88	
3	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,697	t	615,00	428,66	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 317,54**	**Sk**		**31 317,54**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**32 009,54**	**Sk**		**32 009,54**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
4	763231102	Podhľad RIGIPS ,upevnenie na závesoch	46,350	m2	1 470,00	68 134,50	
5	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	681,345	%	6,80	4 633,15	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**72 767,65**	**Sk**		**72 767,65**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
6	766661912	Oprava dver. kridiel kompletiz.	1,680	m2	595,00	999,60	
7	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus	34,00	34,00	
8	**549101100**	Vložka stavebná	1,000	kus	512,00		512,00
9	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus	20,50	20,50	
10	**549136100**	Kľučka s medziizbov. štítmi	1,000	sada	700,00		700,00
11	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolarske v objektoch výšky do 12 m	22,661	%	1,00	22,66	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 288,76**	**Sk**		**1 076,76**	**1 212,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**75 056,41**	**Sk**		**73 844,41**	**1 212,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
12	783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových opálením	1,680	m2	213,00	357,84	
13	783625300	Nátery stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+2x plné tmelenie	1,680	m2	269,00	451,92	
		783 - Nátery spolu :	**809,76**	**Sk**		**809,76**	
		784 - Maľby					
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	317,755	m2	28,00	8 897,14	
15	784445911	Opr. maľba latex. 1 far. dvojnás. s obrús. v miest. do 3,8m	317,755	m2	78,50	24 943,77	
16	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	285,300	m	6,10	1 740,33	
		784 - Maľby spolu :	**35 581,24**	**Sk**		**35 581,24**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**36 391,00**	**Sk**		**36 391,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**111 447,41**	**Sk**		**110 235,41**	**1 212,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
17	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	17,000	m	48,00	816,00	

Poštová správa budov BANSKÁ BYSTRICA

...slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	**34571A022**	Lišta mini s krytom biela : 20x10	17,000	m	35,00		595,00
19	210110046	Spínač zapustený IP20	6,000	kus	49,00	294,00	
20	**345350A021**	Spínač rad.1 biely	6,000	kus	136,00		816,00
21	210110071	Spínač ovládania osvetlenia	7,000	kus	108,00	756,00	
22	**345350A131**	Spínač rad.1 biely	7,000	kus	145,00		1 015,00
23	210111031	Zásuvka nást. zapust 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus	119,00	238,00	
24	**345420A021**	Zásuvka 1-nás. zapustená biela	2,000	kus	305,00		610,00
25	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	32,000	kus	352,00	11 264,00	
26	**3482B0242**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x36W	8,000	kus	3 220,00		25 760,00
27	210201053	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, 2x18W	35,000	kus	209,00	7 315,00	
28	**3482B2611**	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20,2X18W	35,000	kus	1 920,00		67 200,00
29	210290751	Montáž ventilátora do 1,5kW	2,000	kus	62,50	125,00	
30	210290822	Demontáž ventilátora do 1,5kW	2,000	kus	113,00	226,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**117 030,00**	**Sk**		**21 034,00**	**95 996,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**117 030,00**	**Sk**		**21 034,00**	**95 996,00**
		Za rozpočet celkom :	**260 486,95**	**Sk**		**163 278,95**	**97 208,00**

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval **Osadský Milan**
JKSO
Dátum . .

Stavba :Oprava stropov a výmena svietidiel na VOP B.Bystrica
Objekt :Veliteľská budova

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611401311	Oprava omietky stropov do plochy 1 m2	2,000	kus		346,00	692,00	473,00	627,12	64,88	1,103
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**692,00**	**Sk**				**473,00**	**627,12**	**64,88**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	351,010	m2		88,00	30 888,88	24 591,25	29 007,26	1 881,10	1,065
3	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,697	t		615,00	428,65	230,32	369,58	59,07	1,160
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 317,54**	**Sk**				**24 821,57**	**29 376,84**	**1 940,18**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**32 009,54**	**Sk**				**25 294,58**	**30 003,97**	**2 005,06**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
4	763231102	Podhľad RIGIPS ,upevnenie na závesoch	46,350	m2		1 470,00	68 134,50	55 736,66	65 203,10	2 931,25	1,045
5	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	681,345	%		6,80	4 633,14	4 633,15	4 633,15		1,000
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**72 767,65**	**Sk**				**60 369,81**	**69 836,25**	**2 931,25**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
6	766661912	Oprava dver. kridiel kompletiz.	1,680	m2		595,00	999,60	419,27	858,17	141,42	1,165
7	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus		34,00	34,00	14,29	29,25	4,75	1,162
8	**549101100**	Vložka stavebná	1,000	kus		512,00	512,00	512,00	512,00		1,000
9	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus		20,50	20,50	8,70	17,82	2,67	1,150
10	**549136100**	Kľučka s medziizbov. štítmi	1,000	sada		700,00	700,00	700,00	700,00		1,000
11	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	22,661	%		1,00	22,66	22,66	22,66		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 288,76**	**Sk**				**1 676,92**	**2 139,90**	**148,84**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**75 056,41**	**Sk**				**62 046,74**	**71 976,16**	**3 080,10**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									

Stavba :Oprava stropov a výmena svietidiel na VOP B.Bystrica
Objekt :Veliteľská budova

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame naklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery									
12	783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových opalením	1,680	m2		213,00	357,84	158,11	310,54	47,28	1,152
13	783625300	Nátery stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+2x pine tmelenie	1,680	m2		269,00	451,92	250,55	403,60	48,31	1,120
		783 - Nátery spolu :	**809,76**	**Sk**				**408,66**	**714,14**	**95,60**	
		784 - Maľby									
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	317,755	m2		28,00	8 897,14	3 797,17	7 732,14	1 164,99	1,151
15	784445911	Opr. maľba latex. 1 far. dvojnás. s obrús. v miest. do 3,8m	317,755	m2		78,50	24 943,76	18 410,06	23 338,88	1 604,22	1,069
16	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	285,300	m		6,10	1 740,33	755,38	1 498,33	241,33	1,162
		784 - Maľby spolu :	**35 581,24**	**Sk**				**22 962,61**	**32 569,35**	**3 010,55**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**36 391,00**	**Sk**				**23 371,28**	**33 283,50**	**3 106,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**111 447,41**	**Sk**				**85 418,03**	**105 259,67**	**6 186,26**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
17	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	17,000	m		48,00	816,00	345,21	706,59	109,35	1,155
18	**34571A022**	Lišta mini s krytom biela : 20x10	17,000	m		35,00	595,00	595,00	595,00		1,000
19	210110046	Spínač zapustený IP20	6,000	kus		49,00	294,00	123,54	252,88	41,12	1,163
20	**345350A021**	Spínač rad.1 biely	6,000	kus		136,00	816,00	816,00	816,00		1,000
21	210110071	Spínač ovládania osvetlenia	7,000	kus		108,00	756,00	317,23	649,31	106,68	1,164
22	**345350A131**	Spínač rad.1 biely	7,000	kus		145,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00		1,000
23	210111031	Zásuvka nást, zapust 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus		119,00	238,00	100,31	205,32	32,67	1,159
24	**345420A021**	Zásuvka 1-nás. zapustená biela	2,000	kus		305,00	610,00	610,00	610,00		1,000
25	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	32,000	kus		352,00	11 264,00	4 748,65	9 719,55	1 544,30	1,159
26	**3482B0242**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x36W	8,000	kus		3 220,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00		1,000
27	210201053	Svietidlo žiarivkové nástenne IP20, 2x18W	35,000	kus		209,00	7 315,00	3 080,53	6 305,23	1 009,60	1,160
28	**3482B2611**	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20,2X18W	35,000	kus		1 920,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00		1,000
29	210290751	Montáž ventilátora do 1,5kW	2,000	kus		62,50	125,00	52,51	107,48	17,51	1,163
30	210290822	Demontáž ventilátora do 1,5kW	2,000	kus		113,00	226,00	95,34	195,14	30,86	1,158
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**117 030,00**	**Sk**				**104 859,36**	**114 137,54**	**2 892,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**117 030,00**	**Sk**				**104 859,36**	**114 137,54**	**2 892,09**	

Tlačivo : ORIS C70

Stavba :Oprava stropov a výmena svietidiel na VOP B.Bystrica
Objekt :Veliteľská budova

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Za rozpočet celkom :	**260 486,95**	**Sk**				**215 574,32**	**249 403,53**	**11 083,41**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	175 309,01	81,3
Doprava	53,11	
Poddodávky		
Spolu :	175 362,13	81,3

		%nákladov
Mzdy :	26 268,76	12,2
Odvody :	9 248,95	4,3
Stroje :	38,66	
Spolu :	35 556,37	16,5
Ostatné :	4 655,81	2,2
Priame náklady	215 574,32	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	23 300,40	13,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	10 528,81	29,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	33 829,21	

Náklady spolu : 249 403,53

Zisk a riziko

Zisk :	11 083,41	4,4 % zisk / náklady
Cena :	260 486,95	4,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	117,2	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-70/2008 (PSB BB-70-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen