(2)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-181-2/2006

Ružomberok 12. júla 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-181-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s.r.o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený		
vo veciach technických		Vladimír Babic - konateľ
IČO	:	36 041 645
DIČ	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s , pobočka Krupina
	:	číslo účtu: 0401089392/ 0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Stanislav Ondrík

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava strechy, hygienických malieb a náterov na budove číslo 29 – vrátnica číslo 2 v objekte Vojenskej nemocnice Ružomberok pracovisko Liptovský Mikuláš - Ondrašová" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 13. júla 2006
Ukončenie prác : 31.júla 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	83 961,01 Sk
DPH :	15 952,60 Sk
Cena s DPH :	99 913,61 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 13. júla 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Poľnohospodárska správa budov RUŽOMBEROK

BSS Sanohrad 105 IČO: 36 041 646 045/55 111 58

p. Vladimír Babic
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené nedostatky:.....

z. Stanislav Ondrík .....
Dátum: .07.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Stanislav Ondrík, podpis:
Súhlasí : Ing. Martin Bella, podpis:
Počet listov:
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia :
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : BSS s.r.o. Vladimír Babic , Senohrad 105
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 56 111 58

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-181-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BSS, s.r.o. 962 43 Senohrad 105

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte Vojenskej nemocnice Ružomberok - pracovisko Liptovský Mikuláš – Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-181-2/2006 číslo objektu 09.10.002 - Oprava strechy, hygienických malieb a náterov na budove číslo 29 – vrátnica číslo 2 v objekte Vojenskej nemocnice Ružomberok - pracovisko Liptovský Mikuláš - Ondrašová. Vstup do objektu je hlavnou bránou. Presun k budove, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii k uvedenej budove.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1358 č. t. 424 16.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1358	:	MUDr. Štefan Bračok	veliteľ VÚ 1358
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Vladimír Babic	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Vojenskej nemocnice - pracovisko Liptovský Mikuláš - Ondrašová.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch !

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-181-2/2006.

V Ružomberku 14. júla 2006

Správa budov RUŽOMBEROK

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Senohrad 105

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Babic

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Oprava strechy, hygienické maľby a nátery b.č.29 - vrátnica	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : PSB Ružomberok - Ondračová	Zmluva č. Dňa : 15.06.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	99 914 Sk	za M3 OP	1 M	99 914 Sk	za M
1 M2 ZP	99 914 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 914 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	32 931,73		32 931,73
2	PSV :	51 029,28		51 029,28
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	83 961,01		83 961,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 961,01
22	DPH 19 % z : 83 961,01	15 952,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 913,61
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS 6 Senohrad 105
IČO: 36 041 645 048/ 55 111 55

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **15.06.2006**

Stavba : Oprava strechy, hygienické maľby a nátery b.č.2Q - vrátnica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611451331	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 10-30%	18,000	m2		113,00	2 034,00	1 354,33	1 830,45	203,56	1,111
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	48,800	m		34,50	1 683,60	996,47	1 487,12	196,45	1,132
3	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	123,156	m2		93,50	11 515,08	7 733,15	10 401,91	1 113,36	1,107
4	622461511	Oprava omietky brizolitovej škrabanej 50%	18,000	m2		274,00	4 932,00	3 567,52	4 525,81	406,11	1,090
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 164,69**	**Sk**				**13 651,48**	**18 245,30**	**1 919,48**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,000	m2		121,00	2 904,00	2 197,86	2 696,55	207,39	1,077
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	18,000	m2		54,00	972,00	533,15	840,37	131,62	1,157
7	978012141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. trst. do 30 %	18,000	m2		36,00	648,00	346,54	556,06	91,98	1,165
8	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	123,156	m2		20,50	2 524,69	1 355,36	2 174,82	349,29	1,161
9	978015361	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 50 %	18,000	m2		29,00	522,00	278,89	447,50	74,57	1,166
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,279	t		265,00	603,93	324,69	521,00	82,93	1,159
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	45,580	t		8,90	405,66	217,41	348,85	56,80	1,163
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,279	t		209,00	476,31	255,92	410,65	65,64	1,160
13	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	18,232	t		23,50	428,45	228,99	367,44	61,00	1,166
14	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	2,279	t		560,00	1 276,24	683,70	1 097,06	179,18	1,163
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,550	t		565,00	2 005,75	1 075,14	1 725,17	280,56	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 767,04**	**Sk**				**7 497,70**	**11 185,52**	**1 580,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**32 931,73**	**Sk**				**21 149,19**	**29 430,83**	**3 500,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
16	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	19,800	m2		7,80	154,44	64,51	132,04	22,36	1,170

Stavba : Oprava strechy, hygienické maľby a nátery b.č.29- vrátnica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
17	712310918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelom	19,800	m2		66,00	1 306,80	952,23	1 219,66	87,18	1,071
18	111632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	0,396	t		13 600,00	5 385,60	5 385,60	5 385,60		1,000
19	712311115	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. tmelom	19,800	m2		7,50	148,50	62,64	128,21	20,36	1,158
20	111633450	Suspenzia asfaltová SA X bubny	0,040	t		31 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1,000
21	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	19,800	m2		42,50	841,50	442,32	747,20	94,28	1,126
22	712500931	Oprava povl. krytiny striech oblých prípl. za oprav. kus gumou, fóliou	8,000	kus		48,50	388,00	242,62	354,48	33,50	1,095
23	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	2,000	kus		117,00	234,00	103,70	202,94	31,06	1,153
24	628111400	Pás asfaltovaný SKLOBITE	22,770	m2		127,00	2 891,79	2 891,79	2 891,79		1,000
25	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,490	t		710,00	347,90	146,89	300,67	47,22	1,157
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**12 938,53**	**Sk**				**11 532,32**	**12 602,61**	**335,98**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 938,53**	**Sk**				**11 532,32**	**12 602,61**	**335,98**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
26	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t		1 190,00					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :		**Sk**							
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :		**Sk**							
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
27	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	5,100	m2		103,00	525,30	324,80	477,31	47,97	1,101
28	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	5,100	m2		47,50	242,25	140,59	217,25	24,98	1,115
29	783625930	Opr. náterov stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+2x plné tmelenie	18,000	m2		325,00	5 850,00	3 070,02	5 180,88	669,06	1,129
30	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné-soklík	68,420	m2		204,00	13 957,68	9 684,40	12 953,48	1 004,43	1,078
31	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie-soklík	68,420	m2		35,50	2 428,91	1 783,87	2 263,20	165,87	1,073
		783 - Nátery spolu :	**23 004,14**	**Sk**				**15 003,70**	**21 092,14**	**1 912,31**	
		784 - Maľby									
32	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	123,156	m2		25,50	3 140,47	1 337,27	2 722,96	417,31	1,153
33	784413303	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 8 m	123,156	m2		24,50	3 017,32	1 341,48	2 610,38	407,25	1,156

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
34	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	123,156	m2		72,50	8 928,81	7 446,26	8 586,17	342,88	1,040
		784 - Maľby spolu :	**15 086,61**	**Sk**				**10 125,02**	**13 919,52**	**1 167,45**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**38 090,75**	**Sk**				**25 128,73**	**35 011,67**	**3 079,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**51 629,28**	**Sk**				**36 661,06**	**47 614,29**	**3 415,75**	
		Za rozpočet celkom :	**83 961,01**	**Sk**				**57 809,90**	**77 044,77**	**6 916,23**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	33 648,94	58,2
Doprava	1 102,96	1,9
Poddodávky		
Spolu :	34 751,91	60,1

		%nákladov
Mzdy :	16 732,31	28,9
Odvody :	5 889,42	10,2
Stroje :	436,24	0,8
Spolu :	23 057,99	39,9

Ostatné :		
Priame náklady	57 809,90	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	13 286,81	38,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	5 948,06	25,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		19 234,87	

Náklady spolu : 77 044,77

Zisk a riziko

Zisk :	6 916,23	9,0 % zisk / náklady
Cena :	83 961,01	8,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	131,1	