## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-61-12/2009




.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(12) SAPaÚ 61/12

13602

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-61-12/2009**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

## *Článok I*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry**<br>**Správa prevádzky a údržby Trenčín** |
| Sídlo: | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| V zastúpení: | Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín |
| Kontaktná adresa : | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Ján Pánis 0960 /483 100<br>riaditeľ PSB Martin |
| Odborný dozor objednávateľa: | Ševčík Peter |
| Telefón : | 0960/ 483 425 |
| Fax : | 0960 483 105 |
| / ďalej len objednávateľ / | |

| | |
|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ** | **Vladimír Trúchly - TYPOS** |
| Sídlo: | Povina 315, 023 33 Povina |
| Zastúpený: | Vladimír Trúchly |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Vladimír Trúchly |
| vo veciach technických: | Vladimír Trúchly |
| vo veciach stavebných: | Vladimír Trúchly |
| IČO : | 17869811 |
| IČDPH: | SK1020458230 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa a.s., Kysucké Nové Mesto |
| Číslo účtu: | 0310666190/0900 |
| Telefón: | 0903 553 525 |
| Fax: | - |
| Register: | Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania č. ŽO-2004/00180/7/HAJ, č. registra 504-3696 |
| / ďalej len zhotoviteľ / | |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

***„Oprava silnoprúdových rozvodov v objekte PS Sučany".***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **18.08.2009**
termín ukončenia prác: **30.09.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **759,87 €** |
| **DPH 19 %** | **144,38 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **904,25 €** |



4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.



7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Trenčíne, dňa: 13.08.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa pozemkov a stavieb TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 13. VIII 2009

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 PÔVODNÁ 315
DIČ: SK1020458230
☎ 0917/635 065

Vladimír Trúchly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 13. VIII. 2009
Viera SIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 13. VIII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

edbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
ikona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
idite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
skorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je
(nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi
edpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
stené
edostatky: -
átum: 13. VIII. 2009
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
Mgr. Viera Bališová

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 13 AUG 2009
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 13 AUG 2009
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

# Krycí list rozpočtu v EUR

*Ing. Miloš Kovaľ*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Oprava silnoprúdových rozvodov v objekte PS Sučany | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : PSB Martin | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | Posádková správa budov Martin<br>Martin | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | Vladimír Trúchly - TYPOS<br>Povina 315 | IČO : 17869811 | DIČ : SK1020458230<br>IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 46,44 | | 46,44 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 127,42 | 572,85 | 700,27 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 173,86 | 572,85 | 746,71 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 1,00 % | 7,47 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,70 % | 5,23 |
| 13 | Územné vplyvy | 1,00 % | 0,46 |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 13,16 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

13 VIII. 2009

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

13 VIII 2009

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7625 065

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 759,87 |
| 22 | DPH 19 % z : 759,87 | 144,38 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 904,25 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 22 891,84 |
| | Cena s DPH | 27 241,44 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

...ávalbudov Martin
...TYPOS
...ových rozvodov v objekte PS Sučany

*Projektant :*
*Spracoval :*
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*Ing. Miloš Kovaľ*

| | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Cena spolu<br>EUR | <br>SKK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | DPH |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pál. tehlami v murive hr. do 45 cm | 1,000 | kus | 4,59 | **4,59** | *138,28* | 19 |
| | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **4,59** | **EUR** | | **4,59** | *138,28* | |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| | Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 | 2,000 | kus | 2,67 | **5,34** | *160,87* | 19 |
| | Zapĺnenie rýh v stenách maltou | 0,200 | m2 | 8,25 | **1,65** | *49,71* | 19 |
| | Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých | 0,200 | m2 | 17,50 | **3,50** | *105,44* | 19 |
| | Doplnenie mazaniny bet. rýhy | 0,020 | m3 | 121,00 | **2,42** | *72,90* | 19 |
| | *2,0*0,1*0,1 = 0,020* | | | | | | |
| | Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm | 0,200 | m2 | 6,10 | **1,22** | *36,75* | 19 |
| | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **14,13** | **EUR** | | **14,13** | *425,68* | |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| | Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm | 1,000 | kus | 6,40 | **6,40** | *192,81* | 19 |
| | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm | 1,000 | m | 3,64 | **3,64** | *109,66* | 19 |
| | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm | 2,000 | m | 7,55 | **15,10** | *454,90* | 19 |
| | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 0,120 | t | 21,50 | **2,58** | *77,73* | 19 |
| | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **27,72** | **EUR** | | **27,72** | *835,09* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **46,44** | **EUR** | | **46,44** | *1 399,05* | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | |
| | Rúrka oceľová D65/2 | 2,000 | m | 6,55 | **13,10** | *394,65* | 19 |
| | Ukončenie vodiča okom | 8,000 | kus | 2,83 | **22,64** | *682,05* | 19 |
| | Oko káblové lisovacie Al kruhové 500mm2 | 8,000 | kus | 4,93 | **39,44** | *1 188,17* | 19 |
| | Spojka lisovaná do 185mm2 - ťahová | 1,000 | kus | 21,00 | **21,00** | *632,65* | 19 |
| | Poistka nožová PN000 : 35321 - 100A aM | 12,000 | kus | 3,98 | **47,76** | *1 438,82* | 19 |
| | Skriňa RIS 3 | 1,000 | kus | 402,60 | **402,60** | *12 128,73* | 19 |
| | Kábel 1kV pevne uložený AYKY 3x185 | 5,000 | m | 1,87 | **9,35** | *281,68* | 19 |
| | Kábel Al : 1-AYKY-J 3x185+95 | 5,000 | m | 11,11 | **55,55** | *1 673,50* | 19 |
| | Spojka káblová SP165 5X1,5-6MM IP68 | 1,000 | kus | 27,50 | **27,50** | *828,47* | 19 |
| | PPV (pomocné a podružné výkony) | 6,389 | % | 6,00 | **38,33** | *1 154,73* | 19 |
| | Úprava rozvodnice | 2,000 | hod | 11,50 | **23,00** | *692,90* | 19 |
| | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **700,27** | **EUR** | | **700,27** | *21 096,33* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **700,27** | **EUR** | | **700,27** | *21 096,33* | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **746,71** | **EUR** | | **746,71** | *22 495,39* | |

...ERSTVO OBRANY ...projektu a infraštruk...