5-1

Zmluva o dielo č. 02034/2002

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP,
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ	:	Stapring, a.s. Piaristická ul. č. 2, 949 24 Nitra
V zastúpení	:	Ing. Ľuboš F u s k a podpredseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan H r b a t ý riaditeľ divízie PP a IČ
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef B [illegible] r i [illegible]e marketing
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Levice - rekonštrukcia budovy č. III“, ev. zn. 55 87 593 zmluvu o dielo na vypracovanie projektu stavby, ktorá je v súlade s § 40, zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejnom obstarávaní“) výsledkom verejnej súťaže.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Levice - rekonštrukcia budovy č. III“

ev. zn. 55 87 593

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia:

I. etapa:

2.1.1 Geodetické zameranie jestvujúceho objektu staveniska pre vybudovanie navrhnutých a jestvujúcich inžinierskych sietí v rozsahu kompletných zememeračských podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie.

II. etapa:

2.1.3 Inžinierska činnosť v rozsahu vybavenia súhlasných vyjadrení a stanovísk od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane vypracovania a podania žiadosti na začatie stavebného konania.

2.1.4 Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce.

2.1.5 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v Čl. VI., podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektu stavby je protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len: „OPS“) zo dňa 22.3.2002, zápisnica z upresnenia a doplnenia OPS zo dňa 9.4.2002 a požadovaný rozsah prác uvedený v súťažných podkladoch v časti „B“.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený - spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.3 sadzobníka UNIKA.

3.4 Dopracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný na jednotlivé objekty po technologických etapách.

3.5 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu vrátane vypracovania a podania žiadosti o začatie stavebného konania).

3.6 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach), spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.7 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie vychádzať z platných Slovenských technických noriem (ďalej STN), vyhlášok, predpisov a zákonov.

3.8 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projekte stavby musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 521/2001 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.9 Pri vypracovaní PD je nutné sa riadiť podľa STN 73 5710 – požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.

3.10 Technické a kvalitatívne podmienky projektu stavby pre stavebné konanie i pre realizáciu musia zodpovedať platným STN, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie.

3.11 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1 zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v troch vyhotoveniach, súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov v dvoch výtlačkoch. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, položkový rozpočet stavby bude spracovaný po technologických etapách v dvoch vyhotoveniach. Súhrnný rozpočet a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.3 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.4 Plán užívania verejnej práce spracuje zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach.

4.5 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 zákona o verejných prácach (minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne 10 dní od určenia termínu jej konania.

4.6 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem autorského dozoru) v lehote:

I. etapa:
a) začiatok realizácie I. etapy: do päť pracovných dní od uzavretia ZoD
b) ukončenie I. etapy: do 28 kalendárnych dní od začiatku realizácie I. etapy

Projektová dokumentácia I. etapy bude objednávateľom posúdená podľa § 9, ods.6. zákona o verejných prácach. Ak projektová dokumentácia pre stavebné konanie nebude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu obstarania sa pokračovať n e b u d e ! V prípade, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu obstarania sa bude pokračovať, pričom objednávateľ túto skutočnosť oznámi zhotoviteľovi písomne.

II. etapa:
a) začiatok realizácie II. etapy: do päť pracovných dní po posúdení I. etapy a doručeného písomného oznámenia objednávateľa
b) ukončenie II. etapy (okrem AD): do 40 kalendárnych dní od začiatku realizácie II. etapy

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) je zhotoviteľom ukončený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia podľa ZoD osobne objednávateľovi s potvrdením o prevzatí, verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia (na adresu objednávateľa).

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cenách") a regulačného výmeru MF SR č. R – 12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č.R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. Cena je spracovaná v súlade s prílohou č.2 výmeru MF SR č. R- 3/1996, bod B., ods. 1 ab) ako „cena za určených podmienok". Ak nepríde k zmene objemového riešenia, úprava ceny sa nepripúšťa.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác .
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto ZoD.
Predpokladané realizačné náklady bez DPH: ...36..465..000- Sk.

I. etapa:

- **cena za geodetické zameranie staveniska a jestvujúcich IS bez DPH** ..53 400,00.. **Sk**
- DPH 10% ..... 5 340,00 Sk
- **cena spolu s DPH** ..58 740,00.. **Sk**

- **cena za PD pre stavebné konanie bez DPH** ..... 245 300,00 **Sk**
- DPH 10% ..... 24 530,00 Sk
- **cena spolu s DPH** ..... 269 830,00 **Sk**

II. etapa:

- **cena za PD pre realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce bez DPH** ..285 200,00.. **Sk**
- DPH 10% ..... 28 520,00 Sk
- **cena spolu s DPH** ..313 720,00.. **Sk**

- **cena za inžiniersku činnosť bez DPH** ..25 220,00.. **Sk**
- DPH 10% ..... 2 522,00 Sk
- **cena spolu s DPH** ..27 742,00.. **Sk**

- **cena za autorský dozor (AD) bez DPH** ..41 600,00.. **Sk**
- DPH 10% ..... 4 160,00 Sk
- **cena spolu s DPH** ..45 760,00.. **Sk**

- **cena celkom za I. a II. etapu bez DPH** ..650 720,00.. **Sk**
- DPH 10% spolu ..... 65 072,00 Sk
- **cena celkom vrátane DPH za I. a II. etapu** ..715 792,00.. **Sk**

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela (postup podľa § 547, ods.2 Obchodného zákonníka) bude nutné tieto oceniť v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996, príloha č. 2, písm. B, bod 2). Do ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu § 2 ods. 3 zákona o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (samostatne 2.1.1 a 2.1.2, samostatne 2.1.3 a 2.1.4 a samostatne 2.1.5), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6 Faktúra za predmet zmluvy bude uhradená v súlade s bodom 7.1,maximálne do výšky 90% z ich ceny, tzn. že celkovo bude vyplatená suma vo výške 90% z ceny diela (bez AD). Zvyšok objednávateľ zadrží v súlade s §12 zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia. Jej náležitosti budú zhodné s náležitosťami faktúry.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.

8.3 Záručná doba je 12 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu stavby objednávateľom.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.4 do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.
8.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.
8.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého % - tuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 k predmetnej ZoD.
9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutom termíne (bod 5.1), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1200,00 Sk za každý deň omeškania odovzdania diela.
9.4 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela.
9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu, iba ak presahuje zmluvnú pokutu, a to len v presahujúcej výške rozdielu.
9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl.VIII, bod 8.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny uvedenej v Čl. VI., za každú vadu a za každý deň omeškania.
9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov dohodnutých v zmluve, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.
9.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

Čl. X. Zmena záväzku

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
10.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k ZoD.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál.
11.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 18.10.2002

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Nitre dňa 26.09.2002

Zhotoviteľ

Ing. Ľuboš FUSKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Príloha č. 1 k ZoD

Špecifikácia ceny
pre výpočet projektového honoráru pre
stavbu: „ Levice - rekonštrukcia budovy č. III“

1/ Predpokladané rozpočtové náklady:

Plocha zastavaná Pz :
67,0m x 11,0m + 10,5m x 5,5m x 2 + 15,0m x 5,5m = 737,0 m^2 + 115,5 m^2 + 82,5 m^2= 935 m^2

Pl. zast. všetkých podlaží :
935,0 m^2 x 3 = 2805 m^2
2805,0 m^2 x 13 000 Sk/m^2 = 36 465 000,00 Sk

2/ Projektový honorár:

I. etapa:
- cena za geodetické zameranie objektu a inžinierskych sietí:
Potreba hodín: 180
Z toho:

náročné práce	60 hod x 370 Sk/hod	22 200,00 Sk
menej náročné práce	120 hod x 260 Sk/hod	31 200,00 Sk
Cena bez DPH		53 400,00 Sk
DPH 10%		5 340,00 Sk
Cena spolu s DPH		58 740,00 Sk

- cena za PD pre stavebné konanie

Potreba hodín: 680
Z toho:

veľmi náročné práce	210 hod x 460 Sk/hod	96 600,00 Sk
náročné práce	350 hod x 370 Sk/hod	120 500,00 Sk
pomocné práce	120 hod x 160 Sk/hod	19 200,00 Sk
Cena spolu bez DPH		245 300,00 Sk
10 0 DPH		24 530,00 Sk
Cena spolu s 10% DPH		269 830,00 Sk

II. etapa:

- cena za dopracovanie PD pre realizáciu stavby, vrátane plánu užívania verejnej práce:

Potreba hodín: 830
Z toho:

veľmi náročné práce	220 hod x 460 Sk/hod	101 200,00 Sk
náročné práce	340 hod x 370 Sk/hod	125 800,00 Sk
menej náročné práce	150 hod x 260 Sk/hod	30 000,00 Sk
pomocné práce	120 hod x 160 Sk/hod	19 200,00 Sk
Cena spolu bez DPH		285 200,00 Sk
10% DPH		28 520,00 Sk
cena spolu s 10 % DPH		313 720,00 Sk

- cena za IČ

Potreba hodín: 97

menej náročné práce	97 hod x 260 Sk/hod	25 220,00 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH		25 220,00 Sk
10 % DPH		2 522,00 Sk
Cena spolu s 10% DPH		27 742,00 Sk

- cena za autorský dozor

Potreba hodín: 160

menej náročné práce	160 hod x 260 Sk/hod	41 600,00 Sk
Cena za autorský dozor (AD) bez DPH		41 600,00 Sk
10% DPH		4 160,00 Sk
Cena spolu s 10% DPH		45 760,00 Sk

Cena celkom za I. etapu

- cena za geodetické zameranie objektu a inž. sietí	53 400,00 Sk
- cena PD pre stavebné konanie	245 300,00 Sk
Cena celkom bez DPH	298 700,00 Sk
10% DPH	29 870,00 Sk
Cena za I. etapu spolu s 10% DPH	328 570,00 Sk

Cena celkom za II. etapu

- cena za vypracovanie PD pre realizáciu	285 200,00 Sk
- cena za inžiniersku činnosť	25 220,00 Sk
- cena za autorský dozor	41 600,00 Sk
Cena celkom bez DPH	352 020,00 Sk
10% DPH	35 202,00 Sk
Cena celkom za II. etapu spolu s DPH	387 222,00 Sk

REKAPITULÁCIA:

Cena spolu s 10% DPH I. etapu	**328 570,00 Sk**
Cena spolu s 10% DPH za II. etapu	**387 792,00 Sk**
Cena celkom vrátane DPH I. a II. etapa	**715 792,00 Sk**

V Nitre, 12.08.2002

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Ing. Jozef Búri
námestník riaditeľa pre marketing

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: