MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA-802/3/2003

Výtlačok číslo: 4
Počet listov : 8
Prílohy : 1/1

Zmluva o dielo č. 23/112

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.21/788

Číslo objednávky v SAP-R/3 kupujúceho: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ : **LOBB š.p.**
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

zastúpený: **Ing. Matejom HAVRANOM**
riaditeľom LOBB š.p.

konajú: vo veciach technických Ing. Jozef JAGERČÍK
vo veciach obchodných Ing. Pavol BOZALKA

IČO : **0000531**

DIČ : **00000 531/851**

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel: Pš,
Vložka číslo: 28/S

Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, 912 50 Trenčín, P.O.BOX č.7
Číslo účtu : 803-882/0720

1.2 Objednávateľ : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

zastúpený: pplk. Ing. Milan TIMORACKÝ
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR

vybavuje : pplk. Ing. Ján KOSTEREC tel. 0960 321 250
kpt. Ing. Gabriel STANČIK tel. 0960 321 306
fax: 0960 322 220

IČO : **30845572**
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska , Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo v mieste plnenia - rozšíriť Mobilné meracie pracovisko (ďalej len MMP) na meranie intenzity elektromagnetického poľa do kmitočtu 40 GHz a dodať ho objednávateľovi do VÚ 1117 Nové Mesto nad Váhom v členení na časti:

- vypracovanie dodatku k projektu
- realizácia výroby prototypu
- podnikové skúšky /PS/
- kontrolné skúšky /KS/ (vykoná objednávateľ)
- úpravy po kontrolných skúškach
- vojskové skúšky (vykoná objednávateľ)
- úpravy po vojskových skúškach /VS/
- dodanie sprievodnej dokumentácie

2.2 Predmet zmluvy je špecifikovaný predprojektom schváleným oponentúrou dňa 6.12.2001 a projektom schváleným oponentúrou dňa 30.07.2002 na SEMI MO SR.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyžiadanie zaškolí piatich špecialistov objednávateľa v rozsahu potrebnom pre samostatnú obsluhu MMP.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za dodaný a prevzatý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III po splnení podmienok uvedených v článku IV tejto zmluvy o dielo.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2 Cena diela je **10 400 000 ,00 Sk** (slovom: desaťmiliónovštyristotisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve 21/788 dohodli na postupe etapových platieb takto /príloha č.1/:

3.3.1 - 80% z ceny diela t.j. 8 320 000,00 Sk (slovom: osemmiliónovtristodvadsaťtisíc 00/100 Sk) v členení:

Etapa č.1- za vypracovanie dodatku k projektu 150 000,- Sk (slovom: jedenstopäťdesiattisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%

Etapa č.2 - za realizáciu výroby prototypu MMP 7 670 000,00 Sk (slovom: sedemmiliónovšesťstosedemdesiattisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%.

Etapa č.4 - za úspešné vykonanie kontrolných skúšok 500 000,00 Sk (slovom: päťstostotisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%.

3.3.2 - 20% z ceny diela t.j. 2 080 000,00 Sk (slovom: dva miliónyosemdesiattisíc 00/100 Sk) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi takto:

Etapa č.6 - 1 580 000,00 Sk (slovom: jedenmilónpäťstoosemdesiattisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20% po úspešnom ukončení vojskových skúšok

Etapa č.8 - 500 000,00 Sk (slovom: päťstotisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20% po realizácii úprav na základe pripomienok objednávateľa v súlade s technickou špecifikáciou a po funkčnom prevzatí diela.

3.4 Na základe vzájomnej dohody objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na realizáciu prototypu MMP preddavok vo výške 30 % z ceny diela, t.j. 3 120 000,00 Sk (slovom: tritimiliónystodvadsaťtisíc 00/100 Sk).

3.5 Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ do 5 pracovných dní zálohovú faktúru na preddavok ceny a zašle ju vo dvoch výtlačkoch na adresu objednávateľa, ktorú objednávateľ uhradí do 21 dní od termínu doručenia.

3.6 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne po splnení jednotlivých etáp tak, ako sú uvedené v článku IV a podľa ceny uvedenej v článku III. tejto zmluvy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) etapy č. 2 bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

3.7 Po zdaniteľnom plnení zhotoviteľ vystaví daňový doklad a odošle ho na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať údaje uvedené v § 15 zákona NR SR č. 289/ 1995 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

3.8 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude zápis (Osvedčenie o kvalite a kompletnosti) o vykonaní a ukončení etapy resp. celého diela v súlade s touto zmluvou, potvrdený zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie, ďalej len VÚKK.

3.9 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

3.10 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (i faktúru na preddavok na cenu), ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného, resp. nového daňového dokladu.

3.11 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve.

Článok IV.
Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do VÚ 1117 Nové Mesto nad Váhom, dopravu predmetu zmluvy zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4.3 Zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a dodania a na podpis zápisu o prevzatí len pre účely tejto zmluvy je určený pplk. Ing. Ján Kosterec, SEMI/OdKISaFM MO SR tel: 0960 321250.

4.4 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v nasledovných etapách :

4.4.1 **Etapa č.1** - v termíne do **30.05.2003** „dodatok k projektu". Textová časť projektu, spracovaná vo formáte MS Office, bude odovzdaná v troch výtlačkoch a v digitálnej forme,

4.4.2 **Etapa č.2** – v termíne do **31.07.2003** realizovať výrobu prototypu MMP

4.4.3 **Etapa č.3** - v termíne do **20.08.2003** vykonať podnikové skúšky

4.4.4 **Etapa č.4** - v termíne do **17.09.2003** vykonať kontrolné skúšky /vykoná objednávateľ/

4.4.5 **Etapa č.5** - v termíne do **26.09.2003** vykonať úpravy, ktoré vyplynú zo skúšok.

4.4.6 **Etapa č.6** - v termíne do **30.09.2003** vykonať vojskové skúšky /vykoná objednávateľ/

4.4.7 **Etapa č.7** -v termíne do **20.10.2003**, po ukončení vojskových skúšok vykonať úpravy, ktoré vyplynú zo skúšok.

4.4.8 **Etapa č.8** - v termíne do **31.10.2003** vykonať funkčné odovzdanie diela a sprievodnej dokumentácie u VÚ 1117 Nové Mesto nad Váhom..

4.5 Za splnenie etapy sa bude považovať :

4.5.1 Etapa č.1 - schválenie „dodatku k projektu" oponentskou radou zápisom z oponentského konania. Oponentské konanie zvolá určený zástupca objednávateľa do 7 dní od prevzatia projektu.

4.5.2 Etapa č.2 - výroba prototypu potvrdená zápisom podpísaným zástupcom objednávateľa a VÚKK.

4.5.3 Etapa č.3 - úspešné ukončenie podnikových skúšok, podľa programu a metodiky odsúhlasenej odberateľom, zápisom podpísaným zástupcom zhotoviteľa a VÚKK.

4.5.4 Etapa č.4 - úspešné ukončenie kontrolných skúšok, podľa programu a metodiky odsúhlasenej odberateľom, zápisom podpísaným zástupcom objednávateľa a VÚKK /zabezpečí objednávateľ/.

4.5.5 Etapa č.5 – vykonanie úprav po kontrolných skúškach zápisom podpísaným zástupcom objednávateľa a VÚKK.

4.5.6 Etapa č.6 – zápis z vykonaných vojskových skúšok /zabezpečí objednávateľ/

4.5.7 Etapa č.7 – vykonanie úprav po vojskových skúškach zápisom podpísaným zástupcom objednávateľa a VÚKK.

4.5.8 Etapa č.8 – zápis podpísaný zástupcom objednávateľa a VÚKK o funkčnom odovzdaní diela

4.6 V prípade oneskoreného zvolania oponentského konania alebo jeho vyhodnotenia sa nasledujúce etapy plnenia podľa tejto zmluvy predlžujú o čas oneskorenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.7 Za organizáciu a vykonanie Vojskových skúšok zodpovedá objednávateľ. Zahájenie skúšok zabezpečí objednávateľ po vykonaní úprav zo spojených podnikových a kontrolných skúšok.

4.8 Zástupcom objednávateľa pre vykonanie vojskových skúšok len pre účely tejto zmluvy je určený pplk. Ing. Ján Kosterec, SEMI/OdKISaFM MO SR.

4.9 Za splnenie diela sa bude považovať termín podpísania preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom objednávateľa.

Článok V.
Záruky a reklamácie

5.1 Záručná doba na predmet zmluvy je 12 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu diela zástupcom objednávateľa.

5.2 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v akosti a vo vyhotovení podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

5.3 V prípade vady (poruchy) počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo dielo reklamovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne vady (poruchy) vyriešiť do 30 dní, pokiaľ k závade a k poruche nedošlo jednoznačne z viny objednávateľa nesprávnym alebo neodborným zásahom.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa. V prípade, že vada (porucha) nebude odstrániteľná na mieste, termín odstránenia vady (poruchy) sa dohodne písomnou formou medzi zástupcami užívateľa a zhotoviteľa spísanou na mieste vady (poruchy).

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.6. V prípade, že vada bude odstránená formou výmeny časti zariadenia alebo vadného dielu, stávajú sa vymenené zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa.

5.7. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka.

5.8. Záručná doba sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady.

5.9. Objednávateľ nemá právo bez písomného odsúhlasenia zhotoviteľa používať tovar, na ktorý bola uplatnená reklamácia.

Článok VI.
Kontrola dodržiavania systému kvality

6.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Rozsahom svojej činnosti zabezpečuje kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 v súlade s článkom IV. bod 4.4.2 až 4.4.8. tejto zmluvy).

6.2 Kvalita predmetu zmluvy je garantovaná zhotoviteľom, ktorý predloží zástupcovi VÚKK na potvrdenie zhody predmetu zmluvy s technickými podmienkami a ostatnými zadanými parametrami Osvedčenie o kvalite a kompletnosti s jednoznačnou identifikáciou predmetu zmluvy a vyznačeným dátumom výroby.

6.3 Na základe vydaného a potvrdeného Osvedčenia o kvalite a kompletnosti preberie predmet zmluvy zástupca objednávateľa určený v zmluve.

6.4 Vydanie Osvedčenia o kvalite a kompletnosti nezbavuje zhotoviteľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu predmetu zmluvy a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a sankcie

7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia predmetu zmluvy dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny nedodaného predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z ceny nedodaného predmetu zmluvy.

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk (slovom: päťsto 00/100 Sk) vrátane DPH 20%. za každý deň omeškania, najviac však do ceny reklamovanej časti predmetu zmluvy.

7.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

Článok VIII.
Podmienky vykonania diela

8.1 Pri realizácii predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť optimálne podmienky pre vykonanie diela (t.j. poskytnúť potrebnú technickú dokumentáciu a vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre zhotovenie, oživenie a odovzdanie prototypu MMP zhotoviteľovi,).

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť odbornú pomoc a servis pri vykonaní vojskových skúšok a vykoná úpravy na základe pripomienok objednávateľa v súlade s technickou špecifikáciou.

Článok IX.
Náhrada škody

9.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Tejto povinnosti sa zbaví len tým, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu a povinnosť nahradiť škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok X.
Utajenie

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.

10.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.

Článok XI.
Vyššia moc

11.1 Ak dôjde k omeškaniu zhotoviteľa s plnením zmluvy z dôvodu vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk...) objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. (§ 374 ObchZ.).

Článok XII.
Riešenie sporov

12.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté, sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

12.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí riešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii príslušného súdu Slovenskej republiky.

Článok XIII.
Odstúpenie od zmluvy

13.1 Za podstatné porušenie sa pre účely odstúpenia od tejto zmluvy považuje nedodržanie termínu realizácie prototypu MMP o viac ako 60 dní zo strany zhotoviteľa alebo neuhradenie ceny za splnenie etapy v riadnom termíne ani v termíne predĺženom o 60 dní zo strany objednávateľa.

Článok XIV.
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

14.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú všetci účastníci kontroly. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 550 Obchodného zákonníka.

Článok XV.
Vlastnícke právo k dielu

15.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo za škody na ňom. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu diela. Užívacie právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom prevzatia diela. Vlastnícke práva na dielo prechádzajú na objednávateľa dňom uhradenia ceny diela.

15.2 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na spolupôsobení organizácií MO SR pri realizácii zmluvy o dielo.

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia

16.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

16.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Tieto dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

16.3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príkoha č. 1 Termíny fakturácií a ceny za splnené etapy. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

16.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

16.5. Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

16.6. Údaje potrebné pre vedenie účtovníctva MO SR: objednávateľ: ZG0000, RPP 633 007, príjemca: Vojenský útvar 1117 Nové Mesto nad Váhom.

V Banskej Bystrici, dňa 27 MÁJ 2003

Za zhotoviteľa:

Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ
LOBB š.p.

LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 BANSKÁ BYSTRICA

V Bratislave , dňa 27 MÁJ 2003

Za objednávateľa:

pplk. Ing. Milan TIMORACKÝ
riaditeľ
Úradu pre investície a akvizície MO SR

Príloha č.: 1

TERMÍNY FAKTURÁCIÍ A CENY ZA SPLNENÉ ETAPY

Zmluvy o dielo č. 23/112 – Zariadenie MMP

Číslo etapy	Termín fakturácie	Cena s DPH 20%
Etapa č.1	Po oponentúre dodatku k projektu	**150 000.- Sk**
Etapa č.2	Po realizácii výroby prototypu	**7 670 000.- Sk ***
Etapa č.3	Podnikové skúšky	**bez platby**
Etapa č.4	Kontrolné skúšky	**500 000.- Sk**
Etapa č.5	Vykonanie úprav po kontrolných skúškach	**bez platby**
Etapa č.6	Vojskové skúšky	**1 580 000.- Sk**
Etapa č.7	Vykonanie úprav po vojskových skúškach	**bez platby**
Etapa č.8	Po funkčnom prevzatí diela	**500 000.-Sk**
Spolu k úhrade		**10 400 000.-Sk**

* V súlade s článkom 3.6 tejto zmluvy

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 30.septembra 2011 Lucia Vadóczová