Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-191/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

K F 701/06

ZMLUVA O DIELO č. 191/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : Ján Slovík – súkromný podnikateľ
Sídlo : Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca : Ján Slovik
IČO : 10850201
DIČ : 1020467096
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Č.účtu : 120849332/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

Oprava dažďových žľabov a zvodov b.č. 5 – DK Poprad

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 22.11. 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov * Poprad *

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	57 297,72
DPH 19%	10 886,60
Cena celkom vrátane DPH	**68 184,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.



Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Pôsadková správa budov Poprad

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 22.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava dažďových žľabov a zvodov na b.č.5	č. 6110702	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	68 184 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	68 184 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	68 184 Sk	za M2 ZP	1 M	68 184 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 807,54		13 807,54
2	PSV :	35 345,68	8 144,50	43 490,18
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	49 153,22	8 144,50	57 297,72

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096 Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	57 297,72
22	DPH 19 % z : 57 297,72	10 886,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	68 184,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Oprava dažďových žľabov a zvodov na b.č.5

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 807,54	13 807,54		0,627		24,09
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 807,54	13 807,54		0,627		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	43 490,18	35 345,68	8 144,50	0,408	0,310	75,90
76 - KONŠTRUKCIE	43 490,18	35 345,68	8 144,50	0,408	0,310	75,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	43 490,18	35 345,68	8 144,50	0,408	0,310	
Za rozpočet celkom :	57 297,72	49 153,22	8 144,50	1,036	0,310	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : *Ján JAGELKA RABČA*
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Oprava dažďových žľabov a zvodov na b.č.5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	106,800	m2	124,00	13 243,20	6 232,84	2 790,68	982,56			2 281,16	955,94	36,0
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,310	t	268,00	83,08		12,70	4,47		27,45	26,98	11,46	0,1
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,340	t	8,90	38,62					20,70	12,51	5,41	
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,310	t	215,00	66,65		26,46	9,31			21,64	9,22	0,3
5	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,620	t	24,00	14,88		5,92	2,08			4,84	2,03	0,0
6	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,628	t	575,00	361,10		119,21	41,96	33,59		117,77	48,54	1,6
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 807,54**	**Sk**			**6 232,84**	**2 954,99**	**1 040,39**	**33,59**	**48,15**	**2 464,90**	**1 032,64**	**38,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 807,54**	**Sk**			**6 232,84**	**2 954,99**	**1 040,39**	**33,59**	**48,15**	**2 464,90**	**1 032,64**	**38,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
7	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	91,000	kus	15,20	1 383,20		431,34	151,97			610,46	189,43	5,0
8	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	89,000	m	222,00	19 758,00	9 836,28	3 083,85	1 085,80			4 364,50	1 387,57	35,6
9	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	89,000	m	18,40	1 637,60		510,86	179,78			723,00	223,96	5,3
10	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	5,000	kus	363,00	1 815,00	371,05	449,70	158,30			636,44	199,51	4,9
11	764359251	Klamp. priplatok privarenie hákov pododkvapových	91,000	kus	36,00	3 276,00	536,90	425,88	150,15	582,40		1 212,40	368,27	4,4
12	283412955	Odkvapový systém hák kovový pozink	91,000	kus	89,50	8 144,50	8 144,50							
13	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	5,000	kus	32,00	160,00		38,25	13,45			54,13	54,17	0,4
14	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	19,000	m	325,00	6 175,00	2 284,75	879,32	309,51			1 244,47	1 456,95	10,2
15	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	19,000	m	24,00	456,00		109,06	38,38			154,35	154,21	1,1
16	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	428,053	%	1,60	684,88								

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Oprava dažďových žľabov a zvodov na b.č.5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**43 490,18**	**Sk**			**21 173,48**	**5 928,26**	**2 087,34**	**582,40**		**8 999,75**	**4 034,07**	**67,1**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**43 490,18**	**Sk**			**21 173,48**	**5 928,26**	**2 087,34**	**582,40**		**8 999,75**	**4 034,07**	**67,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**43 490,18**	**Sk**			**21 173,48**	**5 928,26**	**2 087,34**	**582,40**		**8 999,75**	**4 034,07**	**67,1**
		Za rozpočet celkom :	**57 297,72**	**Sk**			**27 406,32**	**8 883,25**	**3 127,73**	**615,99**	**48,15**	**11 464,65**	**5 066,71**	**105,5**