DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSB TO - 4 - 25 /20 25



.....
Ing. Milan Barborík
vedúci oddelenia PSB Topoľčany

Zmluva o dielo č.: PSB TO – 4 - 25 /2008

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Posádkovou správou budov Topoľčany
Továrnická 1249
955 01 Topoľčany

Zastúpený : **Ing. Adrián KUNIK**
Riaditeľ PSB Topoľčany
č. tel. 0960/342610 č. faxu 0960/342615
IČO : 30845572

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180

Zhotoviteľ : **Jaroslav Piroš - JPS**
Pri Svetom 12
013 62 Veľké Rovné

Zastúpený : **Jaroslav PIROŠ**
: č. tel. 0903 186391

I Č O : 33357366
IČ DPH : SK 1020522393
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka Bytča
Číslo účtu : 1246843-432/0200

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2008/03-FO-AO825.

Posádková správa budov TOPOĽČANY

Článok II.

Predmet a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve nasledovné práce:

Oprava hliníkovej strešnej krytiny na budove č. 20 - garáže.

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 45231900 - 3

Miesto plnenia: Jaselské kasárne Topoľčany

Zodpovedným pracovníkom pre styk s objednávateľom je z. Ján PAUL a pre styk so zhotoviteľom je p. Jaroslav Piroš.

Článok III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce uvedené v článku II. v termíne :

   od 18. novembra 2008

   do 22. novembra 2008

Článok IV.

Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný:

1. Vykonať práce na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Vykonať práce samostatne a kvalitne tak, aby objednávateľovi nevznikla škoda. Po vykonaných prácach vyčistiť objekt. V prípade, že objednávateľovi vznikne škoda, zhotoviteľ je povinný ju uhradiť.

3. V prípade nekvalitne vykonaných prác zistených objednávateľom, odovzdať práce až po odstránení zistených nedostatkov.

4. Vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác.

5. Odovzdať objednávateľovi práce po ich vykonaní podľa článku II. tejto zmluvy s dodržaním všetkých noriem, bezpečnostných predpisov, zákonov ako i vykonávacích vyhlášok, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Pozemková správa budov TOPOĽČANY

6. Predložiť súpis všetkých vykonaných prác v súlade s rozpočtom zhotoviteľa /stavebný denník, rozpis HZS /.

Článok V.

Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný:

1. Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi.

2. Sprístupniť pre uskutočnenie prác, priestory pre opravu strešnej krytiny b. č. 20 a prevádzkové priestory podľa svojich vnútorných predpisov a určiť technický dozor pri vykonávaní prác.

3. Vydať písomné povolenie na vjazd a státie vozidiel zhotoviteľa v objektoch objednávateľa.

4. Na základe výzvy zhotoviteľa prevziať vykonané práce.

5. Poučiť zhotoviteľa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a vymedziť voľné a zakázané priestory samostatného pohybu. Za svoju bezpečnosť je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok VI.

Cena prác a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Zhotoviteľ vykoná práce predmetu zmluvy uvedené v čl. II. podľa schváleného rozpočtu.

   Cena bez DPH : 168 062,98 Sk

   DPH : 31 932,00 Sk

   Celková cena s DPH: 199 995,00 Sk **Maximálna cena za vykonanie diela.**
   Konverzný kurz: 30,126 Sk
   6 638,62 €

   V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s predmetom plnenia zmluvy, tzn. doprava na miesto určenia, odvoz odpadu súvisiaceho s výkonom prác a dokončovacie práce.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet tejto zmluvy po jeho riadnom odovzdaní a prevzatí. Realizácia vlastnej platby bude vykonaná prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry so záväzkom objednávateľa uhradiť platbu do 30 dní odo dňa

Rozpočtová správa Bukov TOPOĽČANY

doručenia faktúry.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru po splnení predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia a odošle ich na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch. Tieto faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH.

5. Ak dôjde pri realizácii predmetu zmluvy k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní sa navzájom informovať a bez súhlasu oboch strán nie je umožnené riešiť zmeny.

Článok VII.

Záručná doba a odstraňovanie závad

1. Zhotoviteľ preberá záväzok za to, že dielo bude zodpovedať všetkým právnym normám, rozhodnutiam a nariadeniam platným v čase vykonávania prác.
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo si zachová svoje vlastnosti zodpovedajúce charakteru diela po dobu **24** mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom. Akékoľvek vady, ktoré by sa počas záručnej doby vyskytli, sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote do 10 pracovných dní od nahlásenia na vlastné náklady tak, aby dielo bolo uvedené do funkčného stavu.

3. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré by vznikli objednávateľovi a ostatným osobám v dôsledku nekvality práce.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
   - 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
   - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

3. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci, objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.

Posádková správa budov TOPOĽČANY

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú **od 18. novembra 2008 do 22. novembra 2008**.

3. Spotrebované energie / voda a elektrická energia/ budú riešené vlastnými prostriedkami zhotoviteľa.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len formou písomného dodatku opatreného podpismi oboch zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy je možné pre porušenie dojednaných zmluvných podmienok a to písomným oznámením doručeným druhej strane jeden mesiac vopred.

7. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a 4 vyhotovenia objednávateľ.

V Topoľčanoch dňa 18. novembra 2008

Za zhotoviteľa:

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Jaroslav PIROŠ

Za objednávateľa:

Správa budov a pozemkov * TOPOĽČANY *

Ing. Adrián KUNIK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania.

Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 18. 11. 2008

Ján Paul
samostatný odborný referent - stavebný

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 18. 11. 2008

KLEHANOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 18.11.08

Ing. Klehánová
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR PSB Topoľčany r.2008	JKSO :
Objekt : Bud. č. 20 oprava AI strešnej krytiny havária č. 347/2008	Rozpočet :
	Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č. PSBTO-4-25/2008 Dňa : 8. 11. 2008

Odberateľ : PSB Topoľčany		IČO :	DIČ :
Topoľčany			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	199 995 SKK	za M3 OP	1 M	199 995 SKK	za M
1 M2 ZP	199 995 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 995 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 900,00		18 900,00
2	PSV :	131 305,00	17 857,98	149 162,98
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	150 205,00	17 857,98	168 062,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 18. 11. 2008

Pečiatka : Pozemková správa Bytča TOPOĽČANY

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12 IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	168 062,98
22	DPH 19 % z : 168 062,98	31 932,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 995,00

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	5 578,67
Cena s DPH	6 638,62
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. MARIÁN BENKO odbor OOP

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO OBRANY TRENČÍN

PSB Topoľčany
JPS - Piroš Jaroslav

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : PARS Za

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR PSB Topoľčany r.2008

Objekt : Bud. č. 20 oprava AI strešnej krytiny havária č. 347/2008

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 900,00	18 900,00		627,37	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	18 900,00	18 900,00		627,37	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	122 916,70	121 600,00	1 316,70	4 080,09	0,003
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	26 246,28	9 705,00	16 541,28	871,22	0,098
76 - KONŠTRUKCIE	149 162,98	131 305,00	17 857,98	4 951,30	0,101
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	149 162,98	131 305,00	17 857,98	4 951,30	0,101
Za rozpočet celkom :	168 062,98	150 205,00	17 857,98	5 578,67	0,101

B Topoľčany
JPS - Piroš Jaroslav
MO SR PSB Topoľčany r.2008
: Bud. č. 20 oprava AI strešnej krytiny havária č. 347/2008

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	15,000	hod	1 260,00	18 900,00	*627,365*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**18 900,00**	**SKK**		**18 900,00**	*627,37*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 900,00**	**SKK**		**18 900,00**	*627,37*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
2	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 *plocha streš. plášťa - 550 m2* *oprava krytiny - preklincovanie (vytiahnutie jestvuj. klicov+montáž nové)* *tmelenie vyrovnávanie streš. krytiny* *+400 "hod" = 400,000*	400,000	hod	304,00	121 600,00	*4 036,381*	19
3	314110941	Klinec do krytiny točené + teflón. podložka 3,1/50 *+550*0,007 = 3,850*	3,850	kg	342,00	1 316,70	*43,706*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**122 916,70**	**SKK**		**122 916,70**	*4 080,09*	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
4	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	30,000	m2	251,00	7 530,00	*249,950*	19
5	194208301	Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 tvarovaný *+30*2,4*1,05 = 75,600*	75,600	kg	218,80	16 541,28	*549,070*	19
6	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	30,000	m2	72,50	2 175,00	*72,197*	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**26 246,28**	**SKK**		**26 246,28**	*871,22*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**149 162,98**	**SKK**		**149 162,98**	*4 951,30*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**149 162,98**	**SKK**		**149 162,98**	*4 951,30*	
		Za rozpočet celkom :	**168 062,98**	**SKK**		**168 062,98**	*5 578,67*	

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Odberateľ : PSB Topoľčany
Projektant :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav

Spracoval : PARS Za
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : MO SR PSB Topoľčany r.2008
Objekt : Bud. č. 20 oprava AI strešnej krytiny havária č. 347/2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	15,000	hod	1 260,00	18 900,00		2 847,00	1 002,15	6 239,40	4 237,19	2 148,86	2 425,40	30,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	18 900,00	SKK				2 847,00	1 002,15	6 239,40	4 237,19	2 148,86	2 425,40	30,0
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	18 900,00	SKK				2 847,00	1 002,15	6 239,40	4 237,19	2 148,86	2 425,40	30,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
2	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5	400,000	hod	304,00	121 600,00		47 920,00	16 868,00		27 210,89	13 799,81	15 801,30	400,0
3	314110941	Klinec do krytiny točené + teflón. podložka 3,1/50	3,850	kg	342,00	1 316,70	1 316,70							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	122 916,70	SKK			1 316,70	47 920,00	16 868,00		27 210,89	13 799,81	15 801,30	400,0
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
4	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	30,000	m2	251,00	7 530,00	4 368,90	1 221,90	430,20	30,90	706,82	358,46	412,82	10,2
5	194208301	Plech AI 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 tvarovaný	75,600	kg	218,80	16 541,28	16 541,28							
6	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	30,000	m2	72,50	2 175,00		855,30	301,20		485,68	246,31	286,51	7,1
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	26 246,28	SKK			20 910,18	2 077,20	731,40	30,90	1 192,50	604,77	699,33	17,3
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	149 162,98	SKK			22 226,88	49 997,20	17 599,40	30,90	28 403,39	14 404,58	16 500,63	417,3
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	149 162,98	SKK			22 226,88	49 997,20	17 599,40	30,90	28 403,39	14 404,58	16 500,63	417,3
		Za rozpočet celkom :	168 062,98	SKK			22 226,88	52 844,20	18 601,55	6 270,30	32 640,58	16 553,44	18 926,03	447,3