DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č.25

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-36-1/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

13 101

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-36-1/2009

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Krátky Dušan – riaditeľ SAPaÚ Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Július Rapavý
Odborný dozor objednávateľa:	Ing. Viliam Rafaj
Telefón :	0960 396 500
Fax :	0960 396 505
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	**Mníchova Lehota 149** **013 21 Trenčianska Turná**
Zastúpený	Ján Balaj
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	Ján Balaj
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Balaj
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň	SK 2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Telefón	0905 442 046, 0911 442 046
Fax	032/6486299
Register:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín: Oddiel: Sro Vložka číslo: 16513/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby Trenčín

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo:

„Hygienické maľby a nátery, oprava omietok KJB – Hlohovec.“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 dľa Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiach STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 22.04.2009
termín ukončenia prác: 05.05.2009
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**:**	**6 722,04 EUR**
DPH 19 %	**:**	**1 277,19 EUR**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**:**	**7 999,23 EUR** *(240 984,80 Sk)*

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má na zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a podl), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedná za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť navlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objeďdnávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadeniabudú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a investícií

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s odvozom, vývozom vecí a meteriálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej ua všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávneno uosobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školnenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle §4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v §3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povnní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotovieľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený vč. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

MINISTERSTVO OBRANY SR

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za Objednávateľa:

v Trenčíne dňa: 21. 4. 2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

.....
Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Mníchovej Lehote dňa: 21. 4. 2009

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

.....
Ján Balaj
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Stavebné úpravy a hygienicke maľby KJB - Hlohovec	JKSO :
Objekt :Hygienicke maľby KJB	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Hlohovec	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Hlohovec Hlohovec	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o. 91321 Mníchová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	7 999 EUR	za M3 OP	1 M	7 999 EUR	za M
1 M2 ZP	7 999 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	7 999 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 242,00		6 242,00
2	PSV :	480,04		480,04
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	6 722,04		6 722,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

Dátum : 21.4.09 *odberateľ, obstarávateľ :* Podpis :

Pečiatka :

dodá[illegible]

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	6 722,04
22	DPH 19 % z : 6 722,04	1 277,19
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 999,23

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	202 508,18
Cena s DPH	240 984,80
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra majetku a infraštruktúry

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Posádková správa budov Hlohovec
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtvých nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Stavebné úpravy a hygienicke maľby KJB - Hlohovec

Objekt :Hygienicke maľby KJB

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 046,98	5 046,98		152 045,32	9,901
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 195,02	1 195,02		36 001,17	0,004
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 242,00	6 242,00		188 046,49	9,905
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	480,04	480,04		14 461,69	0,004
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	480,04	480,04		14 461,69	0,004
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	480,04	480,04		14 461,69	0,004
Za rozpočet celkom :	6 722,04	6 722,04		202 508,18	9,909

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objekt: Posádková správa budov Hlohovec
Objekt: STAVBAL, s.r.o.
Stavba: Stavebné úpravy a hygienicke maľby KJB - Hlohovec
Časť: Hygienicke maľby KJB

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	011-611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká	85,820	m2	9,55	819,58	24 690,67
		*"varňa" 14,00*6,30 = 88,200*					
		*"kuchyňa" 3,20*5,40 = 17,280*					
		"umyvárka čierneho riadu"					
		*3,30*5,80 = 19,140*					
		"odpočet" - 38,80 = -38,800					
	011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	107,900	m2	7,35	793,07	23 892,03
		"varňa" 2(14,00+6,30)*1,20 = 48,720*					
		*"preklad" 2*0,30*6,30 = 3,780*					
		*2*0,50*6,30 = 6,300*					
		*"stĺp" 4*0,50*1,20*2 = 4,800*					
		"kuchyňa" 2(3,20+5,40)*1,20 = 20,640*					
		"umyvárka čierneho riadu"					
		2(3,30+5,80)*1,30 = 23,660*					
3	011-6129912611	Nátery vnút. omietok stien a stropov Silikónová farba 1x 1x penetrácia	376,110	m2	9,05	3 403,80	102 542,88
		*"varňa" 14,00*6,30 = 88,200*					
		2(14,00+6,30)*1,20 = 48,720*					
		*"preklad" 2*0,30*6,30 = 3,780*					
		*2*0,50*6,30 = 6,300*					
		*"stĺp" 4*0,50*1,20*2 = 4,800*					
		*"kuchyňa" 3,20*5,40 = 17,280*					
		2(3,20+5,40)*1,20 = 20,640*					
		*"výdajňa" 8,40*4,80 = 40,320*					
		2(8,40+4,80)*1,30 = 34,320*					
		*"preklad" 2*0,50*4,80 = 4,800*					
		*"stĺp" 4*0,50*1,30 = 2,600*					
		"umyvárka bieleho riadu"					
		*7,30*4,30 = 31,390*					
		2(7,30+4,30)*1,30 = 30,160*					
		"umyvárka čierneho riadu"					
		*3,30*5,80 = 19,140*					
		2(3,30+5,80)*1,30 = 23,660*					
4	014-622909010	Očistenie omietky vysokotlak.súpravou WAP	12,462	m2	2,45	30,53	919,75
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 046,98	EUR		5 046,98	152 045,32
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	196,330	m2	2,07	406,40	12 243,21
		*14,00*6,30 = 88,200*					
		*3,20*5,40 = 17,280*					
		*8,40*4,80 = 40,320*					
		*7,30*4,30 = 31,390*					
		*3,30*5,80 = 19,140*					
6	013-978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	85,820	m2	2,83	242,87	7 316,70
7	013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	107,900	m2	2,23	240,62	7 248,92

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

t :Hygienicke maľby KJB

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,254	t	8,10	74,96	2 258,24
	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	18,508	t	0,93	17,21	518,47
	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,905	t	21,50	212,96	6 415,63
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 195,02	EUR		1 195,02	36 001,17
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 242,00	EUR		6 242,00	188 046,49
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
1	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	143,590	m2	0,95	136,41	4 109,49
		*"výdajňa" 8,40*4,80 = 40,320*					
		2(8,40+4,80)*1,30 = 34,320*					
		*"preklad" 2*0,50*4,80 = 4,800*					
		*"stĺp" 4*0,50*1,30 = 2,600*					
		"umyvárka bieleho riadu"					
		*7,30*4,30 = 31,390*					
		2(7,30+4,30)*1,30 = 30,160*					
2	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	220,058	m2	0,25	55,01	1 657,23
		112,158+107,90 = 220,058					
3	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	143,590	m2	2,01	288,62	8 694,97
		784 - Maľby spolu :	480,04	EUR		480,04	14 461,69
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	480,04	EUR		480,04	14 461,69
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	480,04	EUR		480,04	14 461,69
		Za rozpočet celkom :	6 722,04	EUR		6 722,04	202 508,18

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN