PSB BB-18-3-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. Ka VSÚ-1-136/2007
PSB – 18-3/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182
			č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Lettrich
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**COLORSTAVBYT** Haring Pavol
	Sídlo	:	Pod Bánošom 31, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Pavol Haring
	IČO	:	10837485
	IČ pre DPH	:	SK1020549310
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50199-644/0900
	Kontakt:	:	048/4177244
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Pavol Haring

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica , č. živ. reg.: 601-1493 .

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Haly HUSÁR 2,4,5,6, oprava protipožiarneho obkladu
Miesto stavby: VU 49777 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava protipožiarneho obkladu v halách Husár na letisku Sliač v celkovom rozsahu 2028 m^2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 10.4.2017
Ukončenie prác: 13.7.2017

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	1 653 556,00 Sk
DPH 19 %	314 175,60 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH zaokrúhlene: 1 967 732, ,- Sk
Slovom:Jedenmilióndeväťstošesťdesiatsedemtisícsedemstotridsaťdva slovenských korún.

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží faktúru po odovzdaní a prevzatí prác v jednotlivých halách spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.



5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že pracovníci zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy sa pred začatím prác zúčastnia školenia BOZP vykonaného zodpovedným pracovníkom užívateľa – VU 4977 Sliač

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.



10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavol Haring.
10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich, tlf.: 0960/452471.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 26.3.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLORSTAVBY T
HARING Pavol
maliarske a natieračske práce
Pod Bánošom 31 ☎ 048/417 7244
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

26.3.2007 Jozef Lettrich

Dátum:..... .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

26.3.2007 Ing. Anna Veselá

Dátum:..... .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

COLORSTAVBYT

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Hala Husár č.2 - Oprava protipožiarneho obkladu	Miesto:	Rozpočet:
Objekt: Hala Husár č.2	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica		IČO: DIČ:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	491 933 Sk	1 M2 UP	491 933 Sk
1 M2 ZP	491 933 Sk	1 M	491 933 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	413 389		413 389
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	413 389		413 389

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 18.3.07

podpis:

pečiatka: COLORSTAVBYT HARING Pavol maliarske a natieračské práce Pod Bánošom 31 ☎ 048/417 7244 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 18. 3. 2007 podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		413 389
22	DPH 19% z:	413 389	78 543,90
23	halierové vyrovnanie		0,10
24	Súčet riadkov 21 až 23:		491 933,00

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.2 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.2

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	383 089,20	0,00	383 089,20	27,09915	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 300,00	0,00	30 300,00	0,23700	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000
Za rozpočet celkom	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.2 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.2

COLORSTAVBYT

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1	011	61247-4102	Vnút. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit	507,000	m2	299,00	151 593,00		0,02400	12,16800			10
2	011	62045-1211	Postrek vonk. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	507,000	m2	26,50	13 435,50		0,01314	6,66198			10
3	011	62240-1971	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier	507,000	m2	6,10	3 092,70		0,00014	0,07098			10
4	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	507,000	m2	34,50	17 491,50		0,00671	3,40197			10
5	011	62247-1115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	507,000	m2	71,50	36 250,50		0,00410	2,07870			10
6	011	62247-1587	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II	507,000	m2	184,00	93 288,00		0,00436	2,21052			10
7	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	507,000	m2	134,00	67 938,00		0,00100	0,50700			10
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**383 089,20**			**383 089,20**	**0,00**		**27,09915**		**0,000**	
8	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	300,000	m2	46,00	13 800,00						10
9	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	300,000	m2	32,50	9 750,00		0,00079	0,23700			10
10	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	300,000	m2	22,50	6 750,00						10
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**30 300,00**			**30 300,00**	**0,00**		**0,23700**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	

COLORSTAVBYT

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Hala Husár č.4- Oprava protipožiarneho obkladu	Miesto:	Rozpočet:
Objekt: Hala Husár č.4	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica		IČO: DIČ:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	491 933 Sk	1 M2 UP	491 933 Sk
1 M2 ZP	491 933 Sk	1 M	491 933 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	413 389		413 389
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	413 389		413 389

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 12.3.07

podpis:

pečiatka:

COLORSTAVBYT
HARING Pavol
maliarske a natieračské práce
Pod Bánošom 31 ☎ 048/417 7244
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 13.3.2007 podpis:

pečiatka:

SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		413 389
22	DPH 19% z:	413 389	78 543,90
23	halierové vyrovnanie		0,10
24	Súčet riadkov 21 až 23:		491 933,00

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.4 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.4

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	383 089,20	0,00	383 089,20	27,09915	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 300,00	0,00	30 300,00	0,23700	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000
Za rozpočet celkom	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.4 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.4

COLORSTAVBYT

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1	011	61247-4102	Vnút. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit	507,000	m2	299,00	151 593,00		0,02400	12,16800			10
2	011	62045-1211	Postrek vonk. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	507,000	m2	26,50	13 435,50		0,01314	6,66198			10
3	011	62240-1971	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier	507,000	m2	6,10	3 092,70		0,00014	0,07098			10
4	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	507,000	m2	34,50	17 491,50		0,00671	3,40197			10
5	011	62247-1115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	507,000	m2	71,50	36 250,50		0,00410	2,07870			10
6	011	62247-1587	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II	507,000	m2	184,00	93 288,00		0,00436	2,21052			10
7	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	507,000	m2	134,00	67 938,00		0,00100	0,50700			10
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**383 089,20**			**383 089,20**	**0,00**		**27,09915**		**0,000**	
8	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	300,000	m2	46,00	13 800,00						10
9	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	300,000	m2	32,50	9 750,00		0,00079	0,23700			10
10	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	300,000	m2	22,50	6 750,00						10
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**30 300,00**			**30 300,00**	**0,00**		**0,23700**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	

COLORSTAVBYT

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Hala Husár č.5 - Oprava protipožiarneho obkladu	Miesto:	Rozpočet:
Objekt: Hala Husár č.5	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	491 933 Sk	1 M2 UP	491 933 Sk
1 M2 ZP	491 933 Sk	1 M	491 933 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	413 389		413 389
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	413 389		413 389

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 18.3.07

podpis:

pečiatka:

COLORSTAVBYT
HARING Pavol
maliarske a natieračské práce
Pod Bánošom 31 ☎ 048/417 7244
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 18. 3. 2007 podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		413 389
22	DPH 19% z:	413 389	78 543,90
23	halierové vyrovnanie		0,10
24	Súčet riadkov 21 až 23:		491 933,00
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.5 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.5

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	383 089,20	0,00	383 089,20	27,09915	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 300,00	0,00	30 300,00	0,23700	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000
Za rozpočet celkom	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.5 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.5

COLORSTAVBYT

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1	011	61247-4102	Vnút. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit	507,000	m2	299,00	151 593,00		0,02400	12,16800			10
2	011	62045-1211	Postrek vonk. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	507,000	m2	26,50	13 435,50		0,01314	6,66198			10
3	011	62240-1971	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier	507,000	m2	6,10	3 092,70		0,00014	0,07098			10
4	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	507,000	m2	34,50	17 491,50		0,00671	3,40197			10
5	011	62247-1115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	507,000	m2	71,50	36 250,50		0,00410	2,07870			10
6	011	62247-1587	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II	507,000	m2	184,00	93 288,00		0,00436	2,21052			10
7	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	507,000	m2	134,00	67 938,00		0,00100	0,50700			10
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**383 089,20**			**383 089,20**	**0,00**		**27,09915**		**0,000**	
8	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	300,000	m2	46,00	13 800,00						10
9	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	300,000	m2	32,50	9 750,00		0,00079	0,23700			10
10	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	300,000	m2	22,50	6 750,00						10
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**30 300,00**			**30 300,00**	**0,00**		**0,23700**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	

COLORSTAVBYT

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Hala Husár č.6 - Oprava protipožiarneho obkladu	Miesto:	Rozpočet:
Objekt: Hala Husár č.6	JKSO :	Spracoval:
	Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	491 933 Sk	1 M2 UP	491 933 Sk		
1 M2 ZP	491 933 Sk	1 M	491 933 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	413 389		413 389
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	413 389		413 389

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 18.3.12

podpis:

pečiatka:

COLORSTAVBYT
HARING Pavol
maliarske a natieračské práce
Pod Bánošom 31 ☎ 048/417 7244
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 10837485 IČ DPH: SK1020549310

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 27.3.2012 podpis:

pečiatka:

SPRÁVA BUDOV
BYSTRICA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		413 389
22	DPH 19% z:	413 389	78 543,90
23	halierové vyrovnanie		0,10
24	Súčet riadkov 21 až 23:		491 933,00
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.6 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.6

COLORSTAVBYT

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	383 089,20	0,00	383 089,20	27,09915	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 300,00	0,00	30 300,00	0,23700	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000
Za rozpočet celkom	413 389,20	0,00	413 389,20	27,33615	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Pavol HARING - Colorstavbyt

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.03.2007

Stavba : Hala Husár č.6 - Oprava protipožiarneho obkladu
Objekt: Hala Husár č.6

COLORSTAVBYT

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1	011	61247-4102	Vnút. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit	507,000	m2	299,00	151 593,00		0,02400	12,16800			10
2	011	62045-1211	Postrek vonk. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	507,000	m2	26,50	13 435,50		0,01314	6,66198			10
3	011	62240-1971	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stier	507,000	m2	6,10	3 092,70		0,00014	0,07098			10
4	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	507,000	m2	34,50	17 491,50		0,00671	3,40197			10
5	011	62247-1115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	507,000	m2	71,50	36 250,50		0,00410	2,07870			10
6	011	62247-1587	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II	507,000	m2	184,00	93 288,00		0,00436	2,21052			10
7	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	507,000	m2	134,00	67 938,00		0,00100	0,50700			10
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**383 089,20**			**383 089,20**	**0,00**		**27,09915**		**0,000**	
8	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	300,000	m2	46,00	13 800,00						10
9	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	300,000	m2	32,50	9 750,00		0,00079	0,23700			10
10	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	300,000	m2	22,50	6 750,00						10
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**30 300,00**			**30 300,00**	**0,00**		**0,23700**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**413 389,20**			**413 389,20**	**0,00**		**27,33615**		**0,000**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

