Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
Č.: ÚŠZV-2-124/2010

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 7
Prílohy: 2/4

ZMLUVA O DIELE č. 111/2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce
Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. V jeho neprítomnosti povereným zástupcom
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Alojz Zapletal IZONA
Zastúpený: majiteľ firmy Ing. Alojz Zapletal
IČO: 10913921
IČ DPH: SK1020599283
Telefón /fax: 0474831334
E-mail: izona@bb.telecom.sk
Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: 8841-402/0200
Zapísaný v Ž R č. 610-473 Obvodný úrad Veľký Krtíš
(ďalej len „zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ – objednávateľ pri obstaraní predmetu tejto zmluvy postupoval podľa § 102 citovaného zákona o verejnom obstarávaní - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác „Oprava prístreška na uhlie" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných predpisov zrealizuje stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, vykonané stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. III.

Termín plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. Začatie prác, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 31.12.2010.

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z. vychádza z cenovej ponuky dodávateľa. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.
4.2. Cena je uvedená v členení:
4.2.1. Cena bez DPH 25 035,29 €,
4.2.2. DPH 19 % 4 756,71 €,
4.2.3. **Cena celkom s DPH 29 792,00 €,**
4.2.4. Slovom cena spolu s DPH: Dvadsaťdeväťtisícsedemstodeväťdesiatdva EUR.
4.3. V ďalšom období je možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny DPH, ceny PH) a iných riadne odôvodnených prípadoch.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Objednávateľ platbu za vykonané a prevzaté práce bude realizovať prevodným príkazom na základe daňových dokladov – faktúr (ďalej len „faktúra"), ktoré zhotoviteľ vyhotoví v dvoch výtlačkoch, podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ktoré s prílohami doručí na adresu objednávateľa.
5.2. Prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác.
5.3. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. Pokiaľ touto zmluvou nie je inak stanovené.
5.4. Objednávateľ oprávnene účtovanú sumu uhradí do 30 dní, odo dňa doručenia, správne vyplnenej faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania účtovanej sumy z účtu objednávateľa.
5.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje potrebné náležitosti alebo je v nej fakturovaný tovar nebol dodaný alebo fakturované práce neboli vykonané. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry.
5.6. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
5.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu prác s čím je priamo spojený rozsah finančného plnenia, týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od jemu pridelených finančných prostriedkov.
5.8. Náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny). Doklad o nákupe môže byť aj fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu.

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. **Odovzdanie staveniska:**

6.1.1. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. **Realizácia diela :**

6.2.1. Zhotoviteľ, činnosti spojené s predmetom diela vykoná na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické a právne predpisy, vyhlášky a ostatné záväzné normy platné v SR, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

6.2.2. Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie, uskutočňovania stavby, stavbyvedúcim v zmysle §-u 44 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.2.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do skončenia stavebných prác, viesť stavbyvedúcim stavebný denník v slovenskom jazyku, a vo dvoch kópiách. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky dôležité údaje v súlade s § 46 d) citovaného stavebného zákona.. Počas pracovnej doby stavebný denník musí byť na stavbe trvalé prístupný a pri preberacom konaní zhotoviteľ je povinný ho odovzdať objednávateľovi.

6.2.4. Majiteľ firmy bude zabezpečovať styk s objednávateľom pri realizácii diela.

6.2.5. Objednávateľ určil pána Ing. Jána Rausa č. t. 0960 465781 (prípadne iné poverené osoby) zodpovedné za dozorovanie, vykonávanie kontroly plnenia predmetu zmluvy, sú oprávnení predkladať požiadavky, vydávať pokyny zhotoviteľovi k prácam a materiálom počas zhotovovania diela. Majú právo rozhodnúť o zmene rozsahu a o prípadnom prerušení prác.

6.2.6. Pokyny alebo výhrady predkladajú písomne, prípadne ich zapíšu do stavebného denníka. Za tým účelom poverené osoby majú neobmedzený prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí zhotoviteľom realizujú.

6.2.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na kontrole dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od dohodnutých podmienok.

6.2.8. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky dodané zhotoviteľom musia byť certifikované v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tie výrobky a materiály, ktoré nie sú certifikované, resp. nebudú zodpovedať zmluve, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. V prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom, objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.9. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela písomne požadovať zmeny materiálu a prác, oproti pôvodne navrhovaným. Má právo rozhodnúť o zmene rozsahu a o prerušení prác.

6.2.10. Zhotoviteľ je povinný tieto zmeny akceptovať a písomne upozorniť objednávateľa na možné dôsledky.

6.2.11. Zhotoviteľ vykonanie jednotlivých prác predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom preškolených a spôsobilých pracovníkov.

6.2.12. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa, s príslušnou kvalifikáciou. Doklady o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok zhotoviteľ na požiadanie je povinný doložiť.

6.2.13. Potrebné (požadované) atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

6.2.14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 1 deň vopred pred zakrytím všetkých prác, častí inštalácií, ktoré sa stanú neprístupnými a nebude ich možné skontrolovať po ich zakrytí. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

6.2.15. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené jeho pracovníkmi.
6.2.16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa za škodu na zdraví osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť alebo ich mohol predvídať z titulu svojej činnosti.
6.2.17. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
6.2.18. Zhotoviteľ po demontáži zabudovaných prvkov vyzve objednávateľa, aby posúdil možnosť ich ďalšieho využitia. Využiteľný materiál, objednávateľ zoberie do príjmu. S ostatným materiálom zhotoviteľ naloží ako s odpadom alebo, ako s druhotnou surovinou.
6.2.19. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a uloženie vzniknutého odpadu a druhotných surovín pri realizácií diela na skládky ktoré sú k tomuto účelu určené. Odvoz, uloženie a likvidáciu vniknutého nebezpečného odpadu, zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Pri fakturácii doloží vážne lístky od odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie skutočného množstva odvezeného odpadu.
6.2.20. Náklady spojené s odpadom a druhotnými surovinami sú zahrnuté v cene diela.
6.2.21. Zhotoviteľ musí bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.
6.2.22. Zhotoviteľovi sa na jeho požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v jeho archíve.

6.3. **Odovzdanie diela:**
6.3.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 4 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravená na odovzdanie.
6.3.2. Zhotoviteľ po fyzickom odovzdaní a prevzatí prác a dodávok, vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za odovzdané objednávateľovi, ak je jeho odovzdanie a prevzatie vykonané protokolárne.
6.3.3. Po ukončení prác zhotoviteľ diela spracuje položkovitý súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho odovzdá dielo objednávateľovi.
6.3.4. Súpis vykonaných prác a dodávok podpísaný obidvomi zmluvnými stranami tvorí súčasť dodávateľskej faktúry.
6.3.5. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4. **Bezpečnostné opatrenia :**
6.4.1. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
6.4.2. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.
6.4.3. Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na diele o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnostných opatreniach, režime pri vstupe a pobyte vo Vojenskom obvode Lešť a objektoch objednávateľa (ďalej len „VO Lešť").
6.4.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť vznik každého požiaru vo VO Lešť na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816**.
6.4.5. Vo VO Lešť je **zakázané** fotografovať, filmovať, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradených priestorov, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.
6.4.6. Pohyb osôb vo VO Lešť je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií. Pohyb v iných priestoroch je zakázaný.
6.4.7. Vo Výcvikovom priestore VO Lešť, pre vozidla na cestných komunikáciách je stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.
6.4.8. **Vo VO Lešť je zakázané dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane (ako aj ich častí) a neznáme predmety** (ďalej len „munícia").

6.4.9. V prípade nálezu munície, **je potrebné od nej bezpečne sa vzdialiť, do bezpečnej vzdialenosti a nález okamžite nahlásiť** na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465215, 0960 465815, 0960 465816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov. Miesto nálezu z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať jeho nákres.

Upozornenie:

I pri nepatrnom dotyku, nevybuchnutá munícia môže vybuchnúť a zbraň vystreliť!

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady - záruka

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy, po jeho prevzatí bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti, že bude zodpovedá technickým normám a predpisom a že nebude mať vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku najmenej **36 mesiacov,** na výrobky a technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Počas tejto doby zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo riadne užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, tj. od času vzniku závady na diele, do jej odstránenia.

7.4. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Zhotoviteľ pri nedodržaní termínu uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

8.2. Objednávateľ pri nedodržaní termínu úhrady faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Ostatné práva a povinnosti

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, o súdne riešenie sporu môže požiadať zmluvná strana súd, podľa miesta dislokácie objednávateľa..
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a že bude zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9.5. ÚŠZV Lešť a objekty pre vykonanie prác sa nachádzajú vo VO Lešť, podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného obvodu sa vyžaduje pre osoby a pre motorové vozidla na svoje náklady vybaviť povolenie na vstup (pobyt) do VO Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť, ul. Školská, 962 63 Pliešovce. Stránkové dni sú v utorok a vo štvrtok od 07,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Informácie na č. t. 0960465808.
9.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce a dodaný materiál podľa zmluvy.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, alebo podstatne porušil podmienky tejto zmluvy.
10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.5. Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých, už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela. Spracuje konečnú faktúru a vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
10.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo niečo dohodnuté, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude akceptovať prípadné dodatky k zmluve, ktorými objednávateľ môže zmeniť rozsah prác.
11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom a opečiatkovaním zmluvných strán.
11.6. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich výtlačkoch, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 7.12. 2010

Ing. ZAPLETAL Alojz ÁZONA
Žeravá KRTÍŠ
IČO: 10[illegible] 0905 210/68[illegible]

.....

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

.....

Zhotoviteľ
majiteľ firmy
Ing. Alojz Zapletal

Prílohy
1. Ponukový rozpočet -3 listy
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa) - 1 list

Vypracovala komisia
Súhlasí : Ing. Minár
Počet listov: 7, prílohy 2/4
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre materiálovú učtáreň

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Príloha 2 k zmluve č. 111/2010
č. p.: ÚŠZV-2-124/2010

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím ZoD č. : 111/2010 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7.12.2010

.....
za OddPaÚNM

2. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010 a je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7.12.2010

.....
Vedúci ekonomického oddelenia

3. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7.12.2010

.....
Právny poradca
- vedúci organizačného oddelenia

4. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom obstarávania.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 7.12.2010

.....
Vedúci odborný referent
verejného obstarávania a nákupu

5. Pripravovaná finančná operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.
Pripomienky.

V Lešti dňa 7.12.2010

.....
Riaditeľ odboru správy majetku štátu
a technicko-hospodárskych činností

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava pristrešku na uhlie - Brožkov prameň

JKSO : Miesto : Zmluva č. Dňa :

Odberateľ : IČO : DIČ : IČ DPH :

Dodávateľ : IČO : DIČ : IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	29 792 EUR	za M3 OP	1 M	29 792 EUR za M
	1 M2 ZP	29 792 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	29 792 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 507,06	5 076,50	13 583,56
2	PSV :	8 175,86	3 275,87	11 451,73
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	16 682,92	8 352,37	25 035,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet : Spracoval :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		25 035,29
22	DPH 19 % z :	25 035,29	4 756,71
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		29 792,00

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

ing. ZAPLETAL Alojz IZONA
železničná 4, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ING. ZAPLETAL Alojz - IZOMA
izolačné - murárske
a stavebné práce
Železničná 4, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
tel.: 0915 921 [illegible] DPH: SK1020599283

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Oprava prístrešku na uhlie - Brožkov prameň 334

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	0 - ZAKLADANIE					
[illegible]0111	Odvoz sute na skládku do 1 km	48,000 t		14,90	715,20	
[illegible]6121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	960,000 t		0,40	384,00	
[illegible]9111	Vnútrostaveniskova doprava sute do 10 m	48,000 t		4,25	204,00	
	0 - ZAKLADANIE spolu :	1 303,20 EUR			1 303,20	
	1 - ZEMNE PRÁCE					
[illegible]2701	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	27,900 m3		11,00	306,90	
[illegible]1131	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	27,900 m3		1,47	41,01	
[illegible]1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	27,900 m3		5,30	147,87	
[illegible]3101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	27,900 m3		2,83	78,96	
[illegible]6000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	5,000 t		23,50		117,50
[illegible]2530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	26,000 m3		29,50		767,00
[illegible]0112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm vo svahu do 1:2	140,000 m2		1,15	170,20	
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 689,44 EUR			744,94	884,50
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
[illegible]1500	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	1,500 m3		137,00	205,50	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	205,50 EUR			205,50	
	5 - KOMUNIKÁCIE					
[illegible]1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	96,000 m2		15,50	1 488,00	
[illegible]1350	Panel cestný IZD 34/10 300x200x15	16,000 kus		262,00		4 192,00
[illegible]1111	Výplň škár medzi cestnými panelmi	52,000 m		2,28	118,56	
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	5 793,56 EUR			1 606,56	4 192,00
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
[illegible]711	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	11,000 m2		2,76	30,36	
[illegible]811a	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. V	11,000 m2		29,00	319,00	
[illegible]1210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	11,000 m2		11,50	126,50	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	475,86 EUR			475,86	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
[illegible]1212	Konštr. z ocel. nosníkov v. do 20 m, dĺžka do 12 m, odstránenie	6,800 t		139,00	945,20	
[illegible]4421	Búranie bet. podkladu hr. do 15 cm do 1 m2	5,600 m3		103,00	576,80	
[illegible]3251	Prerušenie ocel. profilov prierezu do 100 mm2	56,000 kus		0,30	16,80	
[illegible]2251	Vysekanie kapies v murive do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	8,000 kus		10,80	86,40	
[illegible]1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	48,000 t		16,60	796,80	
[illegible]9000	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 prekladanie dreva, hlinov a uloženie pod prístrešok	165,000 hod		10,60	1 749,00	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 171,00 EUR			4 171,00	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 582,56 EUR			8 507,06	5 076,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	762 - Konštrukcie tesárske					
[illegible]	Montáž kotevných železí zložitých	13,000 kus		8,70	113,10	
[illegible]	Pätka podložna	13,000 kus		10,30		133,90
[illegible]	Fošňa SM omietaná 2 45 170-240	1,977 m3		220,00		434,94
[illegible]	Hranol SM 2 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	3,409 m3		231,00		787,48
[illegible]	Lata SM 2 do 25cm2 x 400-650cm	0,450 m3		261,00		117,45
[illegible]	Zaveternovanie a stuženie konštr. hranolmi	60,000 m		6,55	393,00	
[illegible]	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	60,000 m		11,20	560,00	
[illegible]	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 25mm	60,000 m2		16,30	978,00	
[illegible]	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 150 do 220 mm	60,000 m2		1,64	98,40	
[illegible]	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva	2,500 m		9,90	519,75	
[illegible]	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,360 %		4,30	177,85	
	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	4 [illegible]13,87 EUR			2 840,10	1 473,77
	763 - Konštrukcie - drevostavby					
[illegible]	Drevostavby, demontáž strechy z panelov hr. do 120 mm plocha do 3 m2	58,000 m2		18,60	1 078,80	
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	1 [illegible]78,80 EUR			1 078,80	
	764 - Konštrukcie klampiarske					
[illegible]	LINDAB trapéz SIN 1000/0,55 do 30st.	69,960 m2		36,00	2 518,56	
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 [illegible]18,56 EUR			2 518,56	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
[illegible]	Demontáž priečok z plechu zváraných	68,000 m2		9,40	639,20	
[illegible]	Montáž stien a priečok, obloženie plechom skrutkovaným	77,000 m2		6,60	508,20	
[illegible]	Plech trapézový CB 35/207/0,75 obojstranne lakovaný-25my/25my	77,000 m2		15,30		1 178,10
[illegible]	Doska drevotrieskova OSB typ B-4PD hr.15 mm	60,000 m2		10,40		624,00
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 [illegible]89,50 EUR			1 147,40	1 802,10
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	10 [illegible]80,73 EUR			7 584,86	3 275,87
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
[illegible]	Nátery tesárskych konštr. Plamorom V 2025	74,800 m2		7,90	591,00	
	783 - Nátery spolu :	591,00 EUR			591,00	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	591,00 EUR			591,00	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 461,73 EUR			8 175,86	3 275,87
	Za rozpočet celkom :	25 [illegible]35,29 EUR			16 682,92	8 352,37

...ZAPLETAL Alojz IZOVA
...volačné ...stavebn...
Železničná 4, 990 ... VEĽKÉ KRTÍŠ
...: 10913921, IČ DPH: SK1020599283
...

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 09.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 