PSB-7-73/2009

Zmluva o dielo č. PSB-7-73/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov/

uzatvorená medzi:

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ:	:	Ministerstvo obrany SR **Posádková správa budov**
Sídlo:	:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
Štatutárny zástupca:	:	**Ing. Jaroslav Šimno,** riaditeľ
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	:	Uherka Ivan

1.2. Zhotoviteľ	:	**Ján SLOVÍK - súkromný podnikateľ**
sídlo	:	Kliňanská cesta č.567, 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján SLOVÍK
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Č.účtu	:	120849332/0200
Zapísaný v obchodnom registri	:	Živnostenský register č.507 - 2553, Obvodný úrad Námestovo

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy:

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je **"Trenčín, kas.SNP - vybudovanie teplovodu z kotolne č.2 do budovy č.3"** v rozsahu ponukového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutývh v tejto zmluve.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje , že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela , a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.
2.6. Veci potrebné na vykonanie diela je povinný si zaobstarať zhotoviteľ.
2.7. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

3. Miesto zhotovenia diela.

3.1. Miestom zhotovenia diela je objekt :
Trenčín, kasárne SNP

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

23.11.2009
Súlad s originálom K.P.

4. Termín plnenia.

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : 20.11.2009
Termín ukončenia: 14.12.2009
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v tomto bode po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty plnenia predmetu zmluvy.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní od podpísania zmluvy.

5. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu zhotoviteľa ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez dane :	43 109,40 €
DPH 19%	8 190,79 €
Spolu	51 300,00 €
Cena celkom	**51 300,00 €**

Slovom: Päťdesiatjedentisíctristo 00/100 €

Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z.
5.3. Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác,ocenených podľa priloženého rozpočtu .
5.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6. Sankcie.

6.1. V prípade , ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu: vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
6.2. V prípade , že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl.V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

7. Odstúpenie od zmluvy.

7.1. Zmluvné strany sa dohodli , že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1 alebo nevykoná dielo v plnom rozsahu. V takom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8. Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

8.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje riziko v dojednanom termíne. Zo strany užívateľa objektu bude poverená osoba /zástupca užívateľa/, s ktorou bude zhotoviteľ koordinovať postup plnenia diela vzhľadom k pracovnej dobe v objekte, ale zároveň tak, aby nebol ohrozený termín ukončenia realizácie predmetu zmluvy.
8.2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

23.11.2009
Súhlasí s originálom KF

8.3. V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

9. Zodpovednosť za vady, záručná doba.

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4. Počas záručnej doby nebude doba od písomného nahlásenia nutnosti odstránenia závady po dobu jej odstránenia započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9.5. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 36 mesiacov. Nevzťahuje sa na výrobky, na ktoré je daná záruka výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

10. Kontrola plnenia zmluvy.

10.1. Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou, ktorou je pre účely tejto zmluvy Uherka Ivan. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ.Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a vykonať opatrenia k ich odstráneniu.

11. Iné práva a povinnosti zmluvných strán.

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku, ktorá súvisí s výkonom jeho práce pri plnení zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3. Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný a demontovaný materiál použitý pri plnení predmetu zmluvy na vlastné náklady.

12. Osobitné dojednania.

12.1. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických.

13. Dodanie predmetu zmluvy, BOZP a požiarna ochrana

13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

23. 10. 2019

Súhlasí s originálom

13.4 *Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci* - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.5 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko a z pracoviska sa nevzďaľujú.

13.6 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 6 a 7) a Vyhlášky č.SÚBP č. 374/1990 Zb. (§ 9).

13.7 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch. V prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný pre potreby PSB Trenčín.

13.8 Preukázateľné škody na majetku užívateľa spôsobené dodávateľom uhradí dodávateľ.

13.9 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavaním bezpečnostných podmienok.

13.10 *Zabezpečenie ochrany pred požiarmi* - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení predmetu zmluvy dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov.

13.11 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení predmetu zmluvy budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA a za dodávateľ určená osoba.

13.12 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. SLOVÍKA Jána.

13.13 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

14. Záverečné ustanovenia.

14.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2. Zmluva je vyhotovená v piatich originálochoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden.

14.3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha - ponukový rozpočet.

14.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5. Pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa : 20.11.2009

JÁN SLOVÍK - stolársky podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 [illegible]
Tel: 043/5[illegible]

Ján Slovík

.....

zhotoviteľ

V Trenčíne dňa : 20.11.2009

POŠÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

Ing. Jaroslav Šimno

.....

objednávateľ

POŠÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

23.11.2009
Súhlasí s vyjadrením KO

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: Vybudovanie teplovodu od budovy č. 2 do budovy č.3	č. 100691201	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	51 300 EUR	za M3 OP	1 M	51 300 EUR	za M
1 M2 ZP	51 300 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	51 300 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 657,17	6,97	5 664,14
2	PSV :			
3	MCE :	8 359,91	27 952,00	36 311,91
4	iné :			
5	Súčet :	14 017,08	27 958,97	41 976,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	419,76
12	Prevádzkové vplyvy	1,00 %	419,76
13	Sťažené podmienky	0,70 %	293,83
14	Územné vplyvy		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 133,35

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	43 109,40
22	DPH 19 % z : 43 109,40	8 190,79
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	51 300,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 298 713,78
	Cena s DPH	1 545 463,80
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

23.07.2009

Súhlasí s originálom

Overil :

Odberateľ : *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Vybudovanie teplovodu od budovy č. 2 do budovy č.3

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**3 743,02**	**3 736,05**	**6,97**	*112 762,22*	68,011
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**67,00**	**67,00**		*2 018,44*	0,491
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**381,84**	**381,84**		*11 503,31*	18,753
5 - KOMUNIKÁCIE	**359,42**	**359,42**		*10 827,89*	11,391
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**61,80**	**61,80**		*1 861,79*	0,143
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 051,06**	**1 051,06**		*31 664,23*	0,004
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 664,14**	**5 657,17**	**6,97**	*170 637,88*	98,794
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	**36 307,90**	**8 355,90**	**27 952,00**	*1 093 811,80*	0,304
MCE - ostatné	**4,01**	**4,01**		*120,81*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**36 311,91**	**8 359,91**	**27 952,00**	*1 093 932,60*	0,304
Za rozpočet celkom :	**41 976,05**	**14 017,08**	**27 958,97**	*1 264 570,48*	99,098

13. 11. 2009
Súhlasí s vyjadrením

POĽNOHOSPODÁRSKA SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Stavba: Vybudovanie teplovodu od budovy č. 2 do budovy č.3

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV										
	1 - ZEMNE PRÁCE										
113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	38,280	m2	**2,19**	*65,98*	**83,83**		*2 525,46*		6,125	19
113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	11,400	m2	**3,27**	*98,51*	**37,28**		*1 123,10*		2,736	19
113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	1,500	m2	**18,00**	*542,27*	**27,00**		*813,40*		0,338	19
113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	1,500	m2	**2,91**	*87,67*	**4,37**		*131,65*		0,147	19
121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	7,920	m3	**1,61**	*48,50*	**12,75**		*384,11*			19
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	48,245	m3	**18,60**	*560,34*	**897,36**		*27 033,87*			19
132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	48,245	m3	**2,40**	*72,30*	**115,79**		*3 488,29*			19
151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	156,078	m2	**3,03**	*91,28*	**472,92**		*14 247,19*	0,033		19
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	156,078	m2	**0,59**	*17,77*	**92,09**		*2 774,30*			19
161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	41,438	m3	**2,31**	*69,59*	**95,72**		*2 883,66*			19
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	9,234	m3	**1,16**	*34,95*	**10,71**		*322,65*			19
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	68,104	m3	**6,85**	*206,36*	**466,51**		*14 054,08*			19
162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	273,077	m3	**0,51**	*15,36*	**139,27**		*4 195,65*			19
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	68,104	m3	**5,30**	*159,67*	**360,95**		*10 873,98*			19
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	39,011	m3	**0,68**	*20,49*	**26,53**		*799,24*			19
979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	39,011	m3	**10,60**	*319,34*	**413,52**		*12 457,70*	67,977		19
174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	9,234	m3	**3,08**	*92,79*	**28,44**		*856,78*			19
175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	29,093	m3	**10,60**	*319,34*	**308,39**		*9 290,56*			19
180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	44,000	m2	**0,55**	*16,57*	**24,20**		*729,05*			19

Tlačivo : ODIS B10

23. 11. 2006
Súlad s originálom

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	**005724000**	Zmes trávna parková sídlisková	1,760	kg	**3,96**	*119,30*		**6,97**	*209,98*	0,002		19
21	181101122	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr.1a2 do 40 m	7,920	m3	**0,98**	*29,52*	**7,76**		*233,78*			19
22	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	7,920	m3	**7,75**	*233,48*	**61,38**		*1 849,13*			19
23	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	44,000	m2	**1,12**	*33,74*	**49,28**		*1 484,61*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 743,02**	**EUR**			**3 736,05**	**6,97**	*112 762,22*	**68,011**	**9,345**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
24	310237261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 60 cm	2,000	kus	**33,50**	*1 009,22*	**67,00**		*2 018,44*	0,491		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**67,00**	**EUR**			**67,00**		*2 018,44*	**0,491**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
25	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,918	m3	**38,50**	*1 159,85*	**381,84**		*11 503,31*	18,753		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**381,84**	**EUR**			**381,84**		*11 503,31*	**18,753**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
26	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	3,624	m3	**29,50**	*888,72*	**106,91**		*3 220,77*	6,113		19
27	566904141	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom obal. asfaltom hr. 5 cm	11,400	m2	**6,40**	*192,81*	**72,96**		*2 197,99*	1,328		19
28	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	1,710	m3	**105,00**	*3 163,23*	**179,55**		*5 409,12*	3,950		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**359,42**	**EUR**			**359,42**		*10 827,89*	**11,391**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
29	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	**10,90**	*328,37*	**21,80**		*656,75*	0,091		19
30	622462111	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrábaná zo zmesi Terranova-Univerzál stredozr	2,000	m2	**20,00**	*602,52*	**40,00**		*1 205,04*	0,052		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**61,80**	**EUR**			**61,80**		*1 861,79*	**0,143**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
31	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	38,000	m	**4,15**	*125,02*	**157,70**		*4 750,87*	0,001		19
32	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	38,000	m	**14,50**	*436,83*	**551,00**		*16 599,43*	0,003		19
33	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,360	m3	**64,00**	*1 928,06*	**23,04**		*694,10*	0,001	0,648	19
34	979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	9,345	t	**5,55**	*167,20*	**51,86**		*1 562,33*			19

23. 11. 2009

Súlad s originálom

DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN

)	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	9,345	t	**1,24**	*37,36*	**11,59**		*349,16*			19
;	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	158,865	t	**0,24**	*7,23*	**38,13**		*1 148,70*			19
'	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	9,345	t	**3,40**	*102,43*	**31,77**		*957,10*			19
3	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	9,345	t	**19,90**	*599,51*	**185,97**		*5 602,53*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 051,06**	**EUR**			**1 051,06**		*31 664,23*	**0,004**	**0,648**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 664,14**	**EUR**			**5 657,17**	**6,97**	*170 637,88*	**98,794**	**9,993**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M23 - 157 Montáž potrubia										
9	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou 80	230,000	m	**10,30**	*310,30*	**2 369,00**		*71 368,49*			19
0	230231020	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	230,000	zvar	**0,53**	*15,97*	**121,90**		*3 672,36*			19
1	231190002	Montáž teplovodu 219 x 7	230,000	m	**25,50**	*768,21*	**5 865,00**		*176 688,99*	0,032		19
2	**286139850**	Predizolované potrubie REHAU UNO SDR 11, RAUTHERM FW z PE-Xa D 75/140	230,000	m	**86,50**	*2 605,90*		**19 895,00**	*599 356,77*	0,244		19
3	**2863A1054**	Koleno elektrotvarovkové WET 90st.616 054 d 63	14,000	kus	**95,50**	*2 877,03*		**1 337,00**	*40 278,46*	0,010		19
4	**2863A1703**	Kohút guľový GU 2"	4,000	kus	**145,00**	*4 368,27*		**580,00**	*17 473,08*	0,003		19
5	**2863A3305**	Prechodka PE/oc. d/DN 63/50	4,000	kus	**63,00**	*1 897,94*		**252,00**	*7 591,75*	0,011		19
6	**2863A3505**	Prechodka PE/oc. d 63, R 2"	4,000	kus	**58,00**	*1 747,31*		**232,00**	*6 989,23*	0,004		19
7	**2863B07906**	Oblúk 90st. d 63	14,000	kus	**404,00**	*12 170,90*		**5 656,00**	*170 392,66*			19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**36 307,90**	**EUR**			**8 355,90**	**27 952,00**	*1 093 811,80*	**0,304**		
		MCE - ostatné										
8	990230101	Presun hmôt pre M 23 do 500 m	0,304	t	**13,20**	*397,66*	**4,01**		*120,81*			19
		MCE - ostatné spolu :	**4,01**	**EUR**			**4,01**		*120,81*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**36 311,91**	**EUR**			**8 359,91**	**27 952,00**	*1 093 932,60*	**0,304**		
		Za rozpočet celkom :	**41 976,05**	**EUR**			**14 017,08**	**27 958,97**	*1 264 570,48*	**99,098**	**9,993**	

23.11.2009

Súlad s originálom

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSBTN-7-73/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín