B. Obchodné podmienky

(58)

Zmluva o dielo č. 02023/2002
na zhotovenie projektu stavby, inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru GP
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: Ing. Andrej ROSOLANKA
1.2 Zhotoviteľ	: Stapring, a.s., Piaristická ul.č.2, 949 24 Nitra
V zastúpení	: Ing. Dušan Hrbatý - splnomocnený zástupca
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Dušan Hrbatý - riaditeľ divízie PP a IČ
- vo veciach technických	: Ing. arch. Jozef Hrozenský, CSc.
IČO	: 314 114 01
DRČ	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
čís. telefónu	:
čís. faxu	:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Bratislava, DK – oprava budovy č. XII“ zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je v súlade s § 40 zákona č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom verejnej súťaže.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na akciu :

„Bratislava, DK – oprava budovy č.XII“
ev. zn. 661 120
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia :

2.1.1 zameranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie,

2.1.2 projektová dokumentácia pre stavebné konanie,

2.1.3 inžinierska činnosť,
2.1.4 dopracovanie PD pre realizáciu stavby,
2.1.5 plán užívania verejnej práce
2.1.6 autorský dozor generálneho projektanta,
2.1.7 vypracovať prevádzkový poriadok výmennikovej stanice

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme dokončený predmet plnenia (okrem autorského dozoru a prevádzkového poriadku) a zaplatí za zhotovené dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku V. tejto zmluvy. Za výkon autorského dozoru a vypracovanie prevádzkového poriadku zaplatí objednávateľ dohodnutú cenu až po realizácii stavby.

2.3 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 V projektovej dokumentácie zhotoviteľ bude riešiť :

3.1.1 plochá strecha - nutná oprava jej vrstiev nalepením minimálne vrchnej vrstvy

3.1.2 sedlová strecha so svetlíkom - nutná výmena strešnej krytiny, výmena sklenných prvkov svetlíku a náter oceľových konštrukcií

3.1.3 výmena časti klampiarskych prvkov

3.1.4 pri rekonštrukcii strešného plášťa riešiť demontáž bleskozvodu a montáž nového bleskozvodu

3.1.5 elektroinštalácia celého objektu (na II.NP v skladoch rozvody riešiť na roštoch)

3.1.6 výmena okien (10 ks drevené a 38 ks kovové), dverí (12 ks), vrát (6 ks), mreží (68 ks) a zábradlia (8 ks)

3.1.7 ústredné kúrenie v skladoch riešiť podľa skladovaných materiálov, nutné je rozšíriť kapacitu jestvujúcej výmenníkovej stanice (pod rampou č.1) súčasne riešiť kapacitu teplovodnej prípojky do výmenníkovej stanice, v prípade rozšírenia výmenníkovej stanice po stavebnej stránke riešiť pri rampe č.1 dostavbu

3.1.8 oprava vnútorných omietok, vonkajšej omietky

2.1.9 prečistenie a nutnú výmenu strešných zvodov

3.1.10 opravu podlahy s novou nášľapnou bezprašnou vrstvou

3.1.11 štrukturovanú kabeláž – zamerať skutkový stav na I.NP a rozšíriť sieť na II.NP do novovybudovaných kancelárskych priestorov v jednotlivých skladoch (kancelárske priestory vedľa vstupov z nájazdových rámp.

3.1.12 Systém poplachového narušenia – riešiť z úrovni ochrany majetku v skladoch a signalizáciu narušenia vyviesť k dozornému útvaru do budovy č.8.

3.1.13 Elektronický požiarny systém – riešiť ako bod 3.1.12.

3.1.14 opravu odkvapového chodníka

3.1.15 opravu nájazdových rámp na nosnosť do 22 ton.

3.1.16 V rámci projektového riešenia bude vykonaná kompletná výmena nn rozvodu vrátane výmeny rozvodníc. Rozvod nn bude riešený v sústave TNS.

3.1.16.1 pri riešení projektovej dokumentácie musia byť rešpektované :
STN 33 0165, Súbor STN 33 2000, STN 33 1500, STN 33 3100, STN 33 0300, STN 34 1390, STN 33 2050, STN 33 2140, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. nariadenie Vlády SR č.392/1999 Z.z., ktorou sa určujú základné požiadavky na

zistenia bezpečnosti práce a technických zariadení, v znení neskorších predpisov a súvzťažne predpisy a STN .

3.1.16.2 projektová dokumentácia musí obsahovať :
a) protokol o prostredí podľa STN 33 2000-3 stanovením základný charakteristik,
b) výpočet intenzity osvetlenia,
c) riešenie uchytávanie svietidiel a ochrany pred mechanickým poškodením,
d) riešenie ochrany pred EMC,
e) riešenie komplexnej zemniacej sústavy pre celý objekt.

3.2 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je Protokol o zisťovacom zápise č.p.SAZAB 286/19-16 zo dňa 12.2.2001 a zápis z jeho aktualizácie zo dňa 26.2.2002.

3.3 Zhotoviteľ je povinný overiť technické údaje o zariadeniach a konštrukciách uvedených v bode 3.2.

3.4 Vypracovanie projektu pre stavebné konanie je v rozsahu podľa prílohy č. 3 sadzobníka UNIKA/2001

3.5 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie podľa sadzobníka UNIKA/2001 - 3.3 súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu a vypracuje žiadosť na začatie stavebného konania).

3.6 Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby je v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA/2001, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po technologických etapách.

3.7 Zhotoviteľ pri vypracovaní projektu stavby bude vychádzať z platných technických noriem, vyhlášok a predpisov platných pre jednotlivé práce a konštrukcie.

3.8 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projekte stavby musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení zákona č.521/2001 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.9 Zhotoviteľ v súlade § 12 ods.1) zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.10 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA/2001. Súčasťou výkonu autorského dozoru je aj spolupráca s budúcim zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu a stanoviska projektanta k dodržiavaniu parametrov Slovenskej technickej normy, vyhlášok a zákonov.

3.11 Zhotoviteľ pri projektovaní meracej a regulačnej techniky tepelného hospodárstva zapracuje technológiu firmy REGOTRANS-SAUTER, s.r.o., Cukrova č. 14, 813 39 Bratislava, na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou – Ministerstvo obrany SR zo dňa 24.4.1998 ako s nominovaným poddodávateľom pre rezort Ministerstva obrany SR.

3.12 Súčasťou ZoD je návrh technického riešeia, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.

Čl. IV. Čas zhotovenia diela

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v termínoch :

4.1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie :
do...4.....týždňov (*doplní uchádzač*) od podpísania ZoD

4.1.2 Inžinierska činnosť pre stavebné konanie :
do...6.....týždňov (*doplní uchádzač*) od podpísania ZoD

4.1.3 Podanie žiadosti na začatie stavebného konania:
do...6.....týždňov (*doplní uchádzač*) od podpísania ZoD

4.1.4 Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby :
do...6.....týždňov (*doplní uchádzač*) od podpísania ZoD

4.1.5 Plán užívania verejnej práce :
do...6.....týždňov (*doplní uchádzač*) od podpísania ZoD

4.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať až počas realizácie diela do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

4.3 Odsúhlasený prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice zhotoviteľ dodá do dvoch týždňov od ukončenia autorského dozoru.

4.4 Predmet plnenia, podľa tejto zmluvy (okrem autorského dozoru), je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce podaním na odoslanie poštou alebo osobne doručené objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. V. Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o cenách") a regulačného výmeru č. R-12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č. R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. Cena bude spracovaná v súlade s prílohou č.2 výmeru MF SR č. R-3/1996 bod B., ods.1 ab) ako „cena za určitých podmienok", pre rozsah prác a činností stanovených v tejto zmluve. Ak nepríde k zmene objemového riešenia úprava ceny sa nepripúšťa.

5.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác. Výpočet ceny- špecifikácia je v prílohe č. 2 k ZoD, ktorá je jej neoddeliteľnou prílohou. K dohodnutej cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov, ak je zhotoviteľ platcom DPH.

5.3 Predpokladané investičné náklady bez DPH : .....15,0 mil..... Sk (*doplní uchádzač*)

5.4 Cena bude členená následovne :

5.4.1 cena za zameranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie bez DPH

základ pre 10% DPH	39 520,00 Sk
DPH 10%	3 952,00 Sk
Cena spolu s DPH	43 472,00 Sk

5.4.2 cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie bez DPH

základ pre 10% DPH	309 720,00 Sk
DPH 10%	30 972,00 Sk
Cena spolu s DPH	340 692,00 Sk

5.4.3 cena za inžiniersku činnosť bez DPH

základ pre 10% DPH	21 840,00 Sk
DPH 10%	2 184,00 Sk
Cena spolu s DPH	24 024,00 Sk

5.4.4 cena za dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH

základ pre 10% DPH	323 780,00 Sk
DPH 10%	32 378,00 Sk
Cena spolu s DPH	356 158,00 Sk

5.4.5 cena za autorský dozor bez DPH

základ pre 10% DPH	67 340,00 Sk
DPH 10%	6 734,00 Sk
Cena spolu DPH	74 074,00 Sk

5.4.6 cena za prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice bez DPH

základ pre 10% DPH	29 680,00 Sk
DPH 10%	2 968,00 Sk
Cena spolu s DPH	32 648,00 Sk

5.4.7 cena za dielo bez DPH spolu

základ pre 10% DPH spolu	791 880,00 Sk
DPH 10% spolu	79 188,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	871 068,00 Sk

5.5 V prípade naviac prác v priebehu spracovania diela bude nutné tieto oceniť v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996, príloha č. 2 písm. B bod 2). Do ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu §2 ods. 3 Zákona o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

6.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení jednotlivých častí predmetu tejto zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

6.2 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor a odsúhlasený prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby.

6.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

6.4.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO,DIČ,

6.4.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo diela,

6.4.3 číslo zmluvy,

6.4.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,

6.4.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,

6.4.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, s DPH a celkovú fakturovanú sumu.

6.4.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

6.4.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6 Faktúry za jednotlivé časti predmetu zmluvy budú uhradené postupne v súlade s bodom 6.1, maximálne vo výške 90% s ich ceny tzn. , že celkovo bude vyplatená vo výške suma 90% z ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po vydaní konečného kolaudačného rozhodnutia. Jej náležitosti budú zhodné s náležitosťami faktúry.

ČL. VII. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

7.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v 6-tich výhotoveniach.

7.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

7.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavebných prác bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach, položkový rozpočet v 2 vyhotoveniach, vrátane súhrnného rozpočtu stavby, výkaz výmer v 4 vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

7.4 Plán užívania verejnej práce zhotoviteľ spracuje v 2 vyhotoveniach.

7.5 Prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice zhotoviteľ dodá v rámci dohodnutej ceny v 3 vyhotoveniach.

7.6 V priebehu realizácie projektových prác je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
Zhotoviteľ bude pozývať na technické rady odborných pracovníkov Vojenského úradu technického dozoru MO SR cestou objednávateľa , a to najmenej 2 razy (na vstupnú a záverečnú technickú radu ateliéru), prípadne podľa potreby i viackrát.

7.7 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok, tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré projekt má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.

8.3 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu objednávateľom.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady projektu v zmysle bodu 8.4 do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

8.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 až 565 Obchodného zákonníka.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.2 k predmetnej ZoD.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluve dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ..1..3.5.0.,.0.0.,Sk *(doplní uchádzač)* za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu, zhotoviteľ je túto škodu povinný zaplatiť.

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.5 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy uvedenej v bode 5.4.7 za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.7 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov dohodnutých v zmluve, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.9 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

Čl. X. Zmena predmetu zmluvy

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
10.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k ZoD.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál.
11.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 2002

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Nitre dňa 9.8. 2002

Zhotoviteľ :
Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Príloha č. 2 k ZoD č. 02023/2002
Výpočet ceny – špecifikácia

5.4.1. Cena za zameranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie bez DPH

Potreba hodín:			
menej náročné	152 hod x 260,00 Sk/hod	=	39 520,00 Sk
základ pre 10 % DPH			39 520,00 Sk
DPH 10 %			3 952,00 Sk
Cena spolu s DPH			**43 472,00 Sk**

5.4.2. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie bez DPH

Potreba hodín:			
veľmi náročné a koncepčné práce	200 hod x 460,00 Sk/hod	=	92 000,00 Sk
náročné práce	320 hod x 370,00 Sk/hod	=	118 400,00 Sk
menej náročné	350 hod x 260,00 Sk/hod	=	91 000,00 Sk
pomocné práce	52 hod x 160,00 Sk/hod	=	8 320,00 Sk
základ pre 10 % DPH			309 720,00 Sk
DPH 10 %			30 972,00 Sk
Cena spolu s DPH			**340 692,00 Sk**

5.4.3. Cena za inžiniersku činnosť bez DPH

Potreba hodín:			
menej náročné	84 hod x 260,00 Sk/hod	=	21 840,00 Sk
základ pre 10 % DPH			21 840,00 Sk
DPH 10 %			2 184,00 Sk
Cena spolu s DPH			**24 024,00 Sk**

5.4.4. Cena za dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH

Potreba hodín:			
veľmi náročné a koncepčné práce	200 hod x 460,00 Sk/hod	=	92 000,00 Sk
náročné práce	358 hod x 370,00 Sk/hod	=	132 460,00 Sk
menej náročné	350 hod x 260,00 Sk/hod	=	91 000,00 Sk
pomocné práce	52 hod x 160,00 Sk/hod	=	8 320,00 Sk
základ pre 10 % DPH			323 780,00 Sk
DPH 10 %			32 378,00 Sk
Cena spolu s DPH			**356 158,00 Sk**

5.4.5. Cena za autorský dozor bez DPH

Potreba hodín:			
náročné práce	182 hod x 370,00 Sk/hod	=	67 340,00 Sk
základ pre 10 % DPH			67 340,00 Sk
DPH 10 %			6 734,00 Sk
Cena spolu s DPH			**74 074,00 Sk**

5.4.6. Cena za prevádzkový poriadok výmenníkovej stanice bez DPH

Potreba hodín:			
náročné práce	56 hod x 370,00 Sk/hod	=	20 720,00 Sk
pomocné práce	56 hod x 160,00 Sk/hod	=	8 960,00 Sk
základ pre 10 % DPH			29 680,00 Sk
DPH 10 %			2 968,00 Sk
Cena spolu s DPH			**32 648,00 Sk**

5.4.7. Cena za dielo bez DPH spolu

základ pre 10 % DPH spolu	791 880,00 Sk
DPH 10 % spolu	79 188,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**871 068,00 Sk**

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Ing. Dušan H r b a t ý
riaditeľ divízie projektových prác a IČ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 14. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: