Zmluva o dielo č. 01/ 04/ 07/ PRO
Na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka
171-36/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Bratislava** **Pri starom letisku 831 07 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:	Ing. Štefan Kukumberg riaditeľ PSB Bratislava
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava
Číslo účtu:	7000171784 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických:	Ing. Miroslav Rybár

1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	**PRO. RESTAV spol. s r.o.**
Sídlo:	Pri trati 15/A 821 06 Bratislava
Zastúpenie štatutárnym orgánom:	Ing. Jozef Hovan – konateľ
IČO:	35776331
DIČ:	2020244589
IČ DPH:	SK 2020244589
Zapísaný v obchodnom registri	
Okresného súdu:	Okresný súd Bratislava I
Oddiel:	Sro
Vložka číslo:	20567/B
Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa:	
- vo veciach technických:	Ing. Jozef Hovan, Csaba Ollári
Bankové spojenie:	Tatra banka Bratislava
Číslo účtu:	2621704093/1100
Číslo telefónu:	02/45644947
Číslo faxu:	02/45520333

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na práce (oprava a údržba): „Oprava kanalizácie – južná vetva SAMaV Bratislava Krížna 42 " zmluvu o dielo, ktorá je v súlade s ustanovením § 13, ods. 5 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Z.z. výsledkom rokovacieho konania bez zverejnenia – podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať práce (oprava a údržba):
- Opravu kanalizácie, odstránenie drevín, vybúranie okapového chodníka, úprava pláne so spádovaním , vybudovanie okapových chodníkov, zriadenie trávnatých plôch, zriadenie spevnených plôch zo zámkovej dlažby zatrávňovacích betónových panelov a betónu.

podľa výkazu výmer.

Čl. II. Predmet zmluvy

„Oprava kanalizácie – južná vetva"

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať práce (oprava a údržba):
- Opravu kanalizácie, odstránenie drevín, vybúranie okapového chodníka, úprava pláne so spádovaním , vybudovanie okapových chodníkov, zriadenie trávnatých plôch, zriadenie spevnených plôch zo zámkovej dlažby zatrávňovacích betónových panelov a betónu.

podľa výkazu výmer.

2.2 Pri vyhotovení diela, zhotoviteľ postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami, pričom rešpektuje technické špecifikácie pri vyhotovení diela a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

2.4 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené s vykonaním skúšok, preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými normami.

Čl. III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.1.1 vyhotoviť predmet zmluvy v lehote:
- odovzdanie staveniska : do 5 pracovných dní odo dňa podpísania ZoD
- začiatok realizácie diela: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
- dokončenie diela: do 15.07.2007

3.1.2 zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto zmluvy až protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1 odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do piatich pracovných dní po uzatvorení zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedeným v bode 3.1.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV – Cena diela a platobné podmienky

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Cena diela:
   Oprava kanalizácie južná vetva

cena diela bez DPH	585 824,80 Sk
- DPH 19%	111 306,70 Sk
- cena celkom	**697 131,50 Sk**

slovom: šesťstodeväťdesiatsedemtisícstotridsaťjeden,50 Sk

3. Objednávateľ vykoná úhradu ceny po diela po skončení prác zhotoviteľom na základe ním vystavenej faktúry.
4. Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecne platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu, pričom lehota jej splatnosti sa úmerne predlžuje.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. V.- Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najneskôr 3 pracovný deň vopred.
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom.
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už v zápise o prevzatí.

Čl. VI – Vady diela a záruka za vykonané dielo

1. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom Odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, začína záruka plynúť dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. VII – Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaní predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej výšky za každý deň omeškania.

Čl. VIII – Zabezpečenie zmluvných záväzkov, odstúpenia od zmluvy

1. Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie.
2. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve.
3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch:
   - vážne porušenie technologickej disciplíny,
   - vážne odchýlenia vykonania diela bez súhlasu objednávateľa.
4. Ak niektorá so zmluvných strán od zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto:
   - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia,
   - zahájiť dielčie preberacie konanie,
   - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné
   - zrušenie zmluvy.

Čl. IX – Osobitné dojednania

1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela týmto spôsobom:
   - zabezpečiť vstup pracovníkov zhotoviteľa do priestorov, v ktorých sa budú
   - vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
   - poskytne hygienické zariadenia pre pracovníkov zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ postupuje pri realizácii diela samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržiavajú technické a iné normy, a tiež či sa dodržuje BOZP.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci, a v prípade vzniku požiaru jeho zavinení, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.
8. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce realizáciu prác.

Čl. X – Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o dielo sa môže meniť, zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len formou písomného Dodatku k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. K dodatku sa objednávateľ a zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť do 5 dní od jeho doručenia.
2. V prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, pričom objednávateľ obdrží 3 výtlačky.
4. Nedeliteľnou prílohou ZoD je rozpočet.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave 16.5. 2007
Objednávateľ:

V Bratislave 15. 5. 2007
Zhotoviteľ:

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35776331
IČ DPH: SK2020244589

R O Z P O C E T

****

stavba 0004 spevnena plocha Samav
objekt 0019 spevnena plocha Samav
formul JVKANAL OPRAVA KANALIZACIE JUZNA VETVA

****

A. ZRN ZAKLADNE ROZPOCTOVE NAKLADY

1. stavebne prace HSV	585824.77
ZRN pre 19.00 % DPH	585824.77
ZRN CELKOM	585824.77

B. VRN INDIVIDUALNE ROZPOCTOVE NAKLADY

C. VRN VEDLAJSIE ROZPOCTOVE NAKLADY (hl.VI) SADZBY

****

ROZPOCTOVE NAKLADY = ZRN + VRN	585824.77
DPH 19.00 %	111306.71
RN + DPH Z ROZPOCTOVYCH NAKLADOV	697131.47

****

D. DN DALSIE NAKLADY

****

Posádková správa budov
BRATISLAVA

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35776331
IČ DPH: SK2020244589

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35776331
IČ DPH: SK2020244589

STAVBA 0004 spevnena plocha Samav SPRACOVAL
OBJEKT 0019 spevnena plocha Samav Rybar FIRMA
JVKANAL OPRAVA KANALIZACIE JUZNA VETVA ZAKAZKA

Por. Cis.	Oznacenie	Popis polozky	Merna jednotka	Mnozstvo	Cena	Naklady Montaze	Naklady Dodavky	Hmotnost [T] Jednotkova	Hmotnost [T] Celkova
1	001-111101101	ODSTRAN TRAVIN DO 0 1HA	ha	0.062	22800.00	1404.48			
2	001-112201104	ODSTRANENIE PNA D 70-900MM	kus	1.000	1160.00	1160.00		0.00003	0.0000
3	001-122201102	ODKOP NEZAP HOR 3 100-1000M3	m3	196.406	71.00	13944.83			
4	001-122201109	PRIPL ZA LEPIVOST HORNINY TR 3	m3	196.406	22.50	4419.14			
5	001-162201102	VODOROVNE PREM VYKOPKU 20-50M 1-4	m3	39.420	38.50	1517.67			
6	001-162701105	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M1-4	m3	156.686	182.00	28516.85			
7	001-162701109	PRIPLATOK ZKD 1000M HOR 1-4	m3	1566.860	13.50	21152.61			
8	001-167101102	NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3HOR 1-4	m3	196.106	59.00	11570.25			
9	001-171201101	NASYPY NEHUTNENE	m3	39.420	32.00	1261.44			
10	001-171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	196.106	19.00	3726.01			
11	001-171201299	POPLATOK ZA SKLADKU ZEMINA	m3	156.686	380.00	59540.68			
12	231-180405113	ZALOZ TRAV VO VEGET PREF SVAH 1-1	m2	280.570	160.00	44891.20			
13	001-182313101	VYPLN OTVORU TVARNIC HUMUSOM	m2	280.570	27.00	7575.39			
1		ZEMNE PRACE				200680.56			0.0000
14	221-564251111	PODKLAD ZO STRKOPIESKU HR 15CM	m2	433.890	116.00	50331.24		0.30361	131.7334
15	221-596211232	KLAD ZAMK DLAZ HR 80 SK C <300M2	m2	120.700	238.00	28726.60		0.07962	9.6101
16	221-596211234	PRIPL ZA ZLOZ VZOR DLAZ 80 SK C	m2	120.700	22.00	2655.40			
17	MAT-592450040	DLAZBA ZAM 24X12X8 PRIR	m2	126.700	384.00		48652.80	0.18550	23.5028
18	221-596914213	KLAD VEGET DLAZBY HR 80 >300M2	m2	313.190	184.00	57626.96		0.07400	23.1761
19	MAT-592281050	TVAR ZATR TBX 50/50 50X50X8	kus	1625.000	67.90		110337.50	0.02700	43.8750
5		KOMUNIKACIE				139340.20	158990.30		231.8974
20	011-631313311	MAZANINA B B7,5 HR 8-12CM OKAP CHOD	m3	5.370	2960.00	15895.20		2.48157	13.3260
21	011-631571003	NASYP ZO STRKOPIESKU 0-32 SPEVNUJUC	m3	5.370	1060.00	5692.20		1.83700	9.8647
22	011-632921929	PRIPL ZALEV ASF POZDL BUDOVY	m	67.100	43.00	2885.30		0.00180	0.1208
23	011-634601111	DILATACNE SPARY MAZANIN SIRKY DO1CM	m	33.000	28.00	924.00		0.00128	0.0422
6		POVRCHY PODLAHY				25396.70			23.3537
24	221-998223011	PRESUN HMOT KRYT DLAZD P-KOM SPPL	t	255.251	140.00	35735.14			
25	013-965042141	BUR PODKLAD B,LA HR DO 10CM NAD 4M2	m3	5.370	2390.00	12834.30		2.20000	11.8140
26	013-979081111	ODVOZ SUTE NA SKLADKU DO 1KM	t	11.814	276.00	3260.66			
27	013-979081121	ODVOZ SUTE NA SKLADKU ZKD 1KM	t	224.446	8.50	1907.79			
28	013-979082126	POPLATOK ZA SKLADKU	t	11.814	650.00	7679.10			

Por. Cis.	Oznacenie	Popis polozky	Merna jednotka	Mnozstvo	Cena	Naklady Montaze	Naklady Dodavky	Hmotnost [T] Jednotkova	Hmotnost [T] Celkova
9		OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE				61417.00			11.8140
ROZPOCET						426834.44	158990.30		267.0652

Spracoval :

Dna :
Podpis :

04TOV1 MaGu
A R + K (C) ROSOFT 2001

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35776331
IČ DPH: SK2020244589

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 16.5.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 16.5.07 .....
Podpis oprávnenej osoby

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 7 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa tajnej listiny
BRATISLAVA

Anna Iendeková