13597

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-56-12/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**	
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín	
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín	
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín	
IČO :	30845572	
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica	
Číslo účtu:	7000171928/8180	
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Ján Pánis riaditeľ PSB Martin	0960 /483 100
Odborný dozor objednávateľa:	Ševčík Peter	
Telefón :	0960/ 483 425	
Fax :	0960 483 105	
/ ďalej len objednávateľ /		

1.2 Zhotoviteľ	**TESTAV SK, a.s.**	
Sídlo:	**Palisády 29/A, 811 06 Bratislava**	
Zastúpený:	Mgr. Eva Teťaková, člen predsavenstva	
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Eva Teťaková	
vo veciach technických:	Ing. Michal Béreš	
vo veciach stavebných:	Ing. Michal Béreš	
IČO :	358 220 40	
IČDPH:	SK2020285135	
Bankové spojenie:	ČSOB	
Číslo účtu:	155225693/7500	
Telefón:	0911570711	
Fax:	-	
Register:	Okresný súd Bratislava, oddiel:Sa,číslo vložky 2828/B	
/ ďalej len zhotoviteľ /		

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava elektrického prívodu b.č.26 a vnut. elektrorozvodov budovy

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	75,250	m2	1,21	**91,05**	*2 742,97*	19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 482,13**	**EUR**		**5 482,13**	*165 154,65*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 032,13**	**EUR**		**6 032,13**	*181 723,95*	
		Za rozpočet celkom :	**18 117,81**	**EUR**		**18 117,81**	*545 817,14*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Účtovo : ODIS B10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM 59

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-56-12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava elektrického prívodu b.č. 26 a vnútorných elektrorozvodov budovy".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **19.08.2009**
termín ukončenia prác: **25.09.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**18 117,81 €**
DPH 19 %	**3 442,38 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**21 560,19 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 15.08.2009

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa: 13. VIII. 2009

v Trenčíne, dňa:

TESTAV SK, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Mgr. Eva Teťaková

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava elektrického prívodu b.č.26 a vnut. elektrorozvodov budovy	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš
Miesto : PSB Martin	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Správa prevadzky a údržby Trenčín	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
81106 Bratislava	Palisady 29/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	21 560 EUR	za M3 OP	1 M	21 560 EUR	za M
1 M2 ZP	21 560 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	21 560 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	792,50		792,50
2	PSV :			
3	MCE :	4 806,31	357,90	5 164,21
4	iné :		12 161,10	12 161,10
5	Súčet :	5 598,81	12 519,00	18 117,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 13. VIII. 2009

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* 13. VIII. 2009

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava IČO: 35822040 IČ DPH: SK2020285135

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	18 117,81
22	DPH 19 % z : 18 117,81	3 442,38
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	21 560,19
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	545 817,14
	Cena s DPH	649 522,28
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Overil:
Ing. Marián MARUŠKA

ateľ : Správa prevadzky a údržby Trenčín
vateľ : TESTAV SK a.s.
ktant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Michal Béreš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

yba :Oprava elektrického prívodu b.č.26 a vnut.elektrorozvodov budovy

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
ÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZÁKLADY	**128,29**	**128,29**		*3 864,86*	2,427
- KOMUNIKÁCIE	**104,50**	**104,50**		*3 148,17*	0,918
- RÚROVÉ VEDENIA	**86,64**	**86,64**		*2 610,12*	0,000
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**582,00**	**582,00**		*17 533,33*	1,342
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**901,43**	**901,43**		*27 156,48*	4,688
RÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**11 734,25**	**550,00**	**11 184,25**	*353 506,02*	
6 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**5 482,13**	**4 564,78**	**917,35**	*165 154,65*	12,049
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**17 216,38**	**5 114,78**	**12 101,60**	*518 660,66*	12,049
Za rozpočet celkom :	**18 117,81**	**6 016,21**	**12 101,60**	*545 817,14*	16,737

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objekt : Správa prevadzky a údržby Trenčín
Objekt : TESTAV SK a.s.
Stavba : Oprava elektrického privodu b.č.26 a vnut.elektrorozvodov budovy

Projektant :
Spracoval : Ing.Michal Béreš
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	2 - ZÁKLADY						
273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	1,000	m3	128,29	**128,29**	*3 864,86*	19
	2 - ZÁKLADY spolu :	**128,29**	**EUR**		**128,29**	*3 864,86*	
	5 - KOMUNIKÁCIE						
576133111	Asfalt koberec mastix jemnozmný AKMJ hr. 4 cm do 3 m	9,500	m2	11,00	**104,50**	*3 148,17*	19
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**104,50**	**EUR**		**104,50**	*3 148,17*	
	8 - RÚROVÉ VEDENIA						
871383122	Montáž oka kabelového	24,000	m	3,61	**86,64**	*2 610,12*	19
	8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**86,64**	**EUR**		**86,64**	*2 610,12*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	40,000	m	6,90	**276,00**	*8 314,78*	19
919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	20,000	m	15,30	**306,00**	*9 218,56*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**582,00**	**EUR**		**582,00**	*17 533,33*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**901,43**	**EUR**		**901,43**	*27 156,48*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
210950021	Vyhodzia revizna sprava el.privodu	1,000	spr	550,00	**550,00**	*16 569,30*	19
341111M022	HR - Pasovina 30/4 (1 kg = 1 m)	215,000	m	5,10	**1 096,50**	*33 033,16*	19
341410M061	Kábel Al : 1-AYKY-O 4B x 50 KK (AYKY- J)	115,000	m	15,45	**1 776,75**	*53 526,37*	19
341410M091	Kábel Al : 1-AYKY-O 3x240	215,000	m	24,90	**5 353,50**	*161 279,54*	19
921AN18923	Zásuvka 552. 3286 32A	4,000	kus	25,00	**100,00**	*3 012,60*	19
921AN34580	Rozvádzač SR 4 zinková	1,000	kus	1 260,00	**1 260,00**	*37 958,76*	19
921AN34583	Rozvádzač R	1,000	kus	425,50	**425,50**	*12 818,61*	19
921AN3458R	Rozvádzač RS 04-045	1,000	kus	1 172,00	**1 172,00**	*35 307,67*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**11 734,25**	**EUR**		**11 734,25**	*353 506,02*	
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,215	km	85,50	**18,38**	*553,72*	19
460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	215,000	m	6,65	**1 429,75**	*43 072,65*	19
460310001	Uloženie kábla ručne v teréne	215,000	m	8,65	**1 859,75**	*56 026,83*	19
345710K515	Lišta el-inšt PVC hranatá : biela	10,000	m	5,26	**52,60**	*1 584,63*	19
345711230	I - Trubka FXP 63 - TURBO	85,000	m	3,42	**290,70**	*8 757,63*	19
3585635C57	Oka kábelové	24,000	ks	7,60	**182,40**	*5 494,98*	19
460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	215,000	m	1,94	**417,10**	*12 565,55*	19
583311110	Piesok pre lôžko a obsyp el.kablov	12,000	m3	19,20	**230,40**	*6 941,03*	19
460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	215,000	m	1,58	**339,70**	*10 233,80*	19
921AN33564	Fólia PLNA s bleskom 330MM X 0,1 mm	215,000	m	0,75	**161,25**	*4 857,04*	19
460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	215,000	m	1,47	**316,05**	*9 521,32*	19
460600001	Odvoz zeminy do 1km	12,000	m3	7,75	**93,00**	*2 801,52*	19