PSBBB-442-5/2008-LE

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-8/3- 101/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	z. Jozef Lettrich
1.2.	**Zhotoviteľ**	**: Stavebná železničná spoločnosť, s.r.o.**
	Sídlo	: Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený	: Ing. Štefan Žilavý
	IČO	: 31559492
	IČ DPH	: SK2020457197
	Bankové spojenie	: VUB Banská Bystrica
	Číslo účtu	: 43703-312/0200
	Kontakt	: 048/4123018

Označenie registra : Okresný súd Banská Bystrica ,oddiel: Sro, vložka č. 334/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava železničnej vlečky, Vlkanová**
2.2. Miesto stavby: Sliač, Vlkanová
2.3. Predmetom zmluvy je oprava výhybiek a železničnej vlečky.
2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov • BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 25.8.2008
Ukončenie prác: 29.9.2008

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	**57 653,00 Sk**
DPH 19 %	**10 954,00 Sk**
CENA CELKOM vrátane DPH	**68 607,00 Sk / 2 277,34EUR**

Konverzný kurz : 30,126 SKK/EUR

Slovom: Šesťdesiatosemtisícšesťstosedem slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom

merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Poddolová správa budov BANSKÁ

v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas..
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Lettrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.



11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 21.8.2008

STAVEBNÁ ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Hurbanova 8, P.O.BOX 406
974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUD...
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom.
Zistené nedostatky neboli.

Elena Sylvestrová

Dátum : 21.8.2008 .....

Meno, priezvisko a podpis odborného referenta fin.služby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

z. Jozef Lettrich

Dátum: 21.8.2008 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

z. Ing. Anna Veselá

Dátum: 21.8.2008 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Stavebná železničná spoločnosť s.r.o., Hurbanova 8, P.O.BOX 406, 974 01 Banská Bystrica

č.t.: 048 4123018, 4123019
IČO:31559492
Register / Číslo zápisu

0905 656041, 042, 043
IČ DPH : SK2020457197
Okresný súd B. Bystrica

www.szs-bb.sk; szsbb@stonline.sk
Číslo účtu : VÚB 43703-312 / 0200
oddiel Sro, vložka č. 334/S

PSB B.Bystrica
p.Jozef Lettrich
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 16.06.2008

Na základe nášho dohovoru Vám zasielame našu opravenú ponuku na opravu závad z komplexnej prehliadky vlečky VÚ 4977 Sliač a VÚ Nemecká.

1. Odstránenie červených závad z komplexnej prehliadky vykonanej na vlečke VÚ 4977 Sliač predstavuje sumu 57 653.-Sk + DPH. Rozpis prác je nasledovný.

Číslo položky	STAVEBNO - MONTÁŽNE PRÁCE (SMP)	M.j.	Množstvo	2008	Dod.	Montáž
I.	KOĽAJ - ZRIADENIE A OPRAVY					
545 36-1111	Výmena betón. podvalov - rozp.podkl.	ks	1	1603,7		1603,7
	Výmena podvalov, koľajiva, koľajníc - spolu					**1603,7**
I.	KOĽAJ - ZRIADENIE A OPRAVY - SPOLU					1603.7
II.	INÉ PRÁCE					
800-1 11120-3201	Odstránenie krovín a stromov hr.do 10cm	m2	150	51,1		7665
	Zemné práce a úprava plôch - spolu					**7665**
II.	INÉ PRÁCE - SPOLU					7665
IV.	ÚDRŽBA KOĽAJE A VÝHYBIEK					
54321-5311	Oprava SVU KR na dreve	m	20	348		6960
	Oprava smeru a výšky - spolu					**6960**
54512-5111	Výmena skrutiek zvierkových RS; T	ks	2	55,9		111,8
54512-5114	Výmena vrtulí	ks	65	42,7		2775,5
54512-5116	Výmena spojkových skrutiek	ks	39	62,2		2425,8
	Výmena drobného materiálu v koľaji - spolu					**5313,1**
54522-5111	Výmena skrut.zvierkových v KR	ks	56	55,9		3130,4
54522-5112	Výmena zvierok KR	ks	81	64,2		5200,2
54522-5121	Výmena podkl., klz.stoličiek, opor.opierok v KR	ks	3	177,6		532,8
	Výmena drobného materiálu vo výhybkách - spolu					**8863,4**
54523-1122	Výmena spojov. tyče do 1m, vyregulovanie výhybky	ks	4	2695,9		10783,6

54523-5113	Výmena prídržnice	ks	2	228	456
54523-5117	Výmena jazyka a opornice	ks	1	3653,1	3653,1
	Výmena a regenerácia výhybkového materiálu - spolu				**14892,7**
54959-5111	Kontrola stykových komôr	ks	48	146,3	7022,4
54819-5111	Doťahovanie upevň.bez pretáčania	m	30	41,3	1239
	Doťahovanie upevňovadiel - spolu				**8261,4**
54894-5111	Ohýbanie koľajníc, jazykov	m	10	119,9	1199
	Opravy upevňovadiel - regenerácie - spolu				**1199**
54919-5112	Oprava rozchodu prebitím podkl.,so zakolík.	ks	8	181,2	1449,6
54929-5113	Opr. rozch. v KR vým.rozchodničiek	ks	33	43,8	1445,4
	Oprava rozchodu - spolu				**2895**
IV.	**ÚDRŽBA KOĽAJE A VÝHYBIEK - SPOLU**				48384.6
	SMP spolu				57653.3

Rekapitulácia :	**Sk**
KOĽAJ - ZRIADENIE A OPRAVY - SPOLU	1603,7
INÉ PRÁCE - SPOLU	7665
ÚDRŽBA KOĽAJE A VÝHYBIEK - SPOLU	48384,6
Rekapitulácia spolu :	**57653,3**
Náklady spolu bez DPH	**57 653**
19% DPH	10 954
Náklady spolu	**68 607**

Vypracoval : Ing.Štefan Žilavý Dňa: 16.6.2008

Rozbor ceny :

Číslo položky	M.j.	Počet	Nh		Materiál	Mzdy [Sk]	odvody [%]	stroj	Mzdy + OPN spolu [Sk]	Rv [%]	Rs [%]	Zisk [%]	SPOLU
		M.j.	Nh/ M.j.	spolu	[Sk]	132	35,2	[Sk]		42,0	15,0	15,0	[Sk]
I.	KOĽAJ - ZRIADENIE A OPRAVY												
545 36-1111	ks	1	3,21	3,21	650	375,6	132,2	0	507,8	213,3	108,2	124,4	1603,7
II.	INÉ PRÁCE												
800-1 11120-3201	m2	150	0,265	39,75	0	20,1	7,1	0	27,2	11,4	5,8	6,7	51,1
IV.	ÚDRŽBA KOĽAJE A VÝHYBIEK												
54329-5311	m	20	0,95	19	0	125,4	44,1	15,8	185,3	77,8	39,5	45,4	348

54512-5111	ks	2	0,14	0,28	9	18,5	6,5	0	25	10,5	5,3	6,1	55,9
54512-5114	ks	65	0,09	5,85	12,5	11,9	4,2	0	16,1	6,8	3,4	3,9	42,7
54512-5116	ks	39	0,09	3,51	32	11,9	4,2	0	16,1	6,8	3,4	3,9	62,2
[illegible]													
54522-5111	ks	56	0,15	8,4	5,5	19,8	7	0	26,8	11,3	5,7	6,6	55,9
54522-5112	ks	81	0,09	7,29	34	11,9	4,2	0	16,1	6,8	3,4	3,9	64,2
54522-5121	ks	3	0,53	1,59		70	24,6	0	94,6	39,7	20,1	23,2	177,6
[illegible]													
54523-1122	ks	4	6,85	27,4	400	904,2	318,3	0	1222,5	513,5	260,4	299,5	2695,9
54523-5113	ks	2	0,68	1,36		89,8	31,6	0	121,4	51	25,9	29,7	228
54523-5117	ks	1	10,9	10,9		1438,8	506,5	0	1945,3	817	414,3	476,5	3653,1
[illegible]													
54959-5111	ks	48	0,67	32,16		57,6	20,3	0	77,9	32,7	16,6	19,1	146,3
54819-5111	m	30	0,19	5,7		16,3	5,7	0	22	9,2	4,7	5,4	41,3
[illegible]													
54894-5111	m	10	0,42	4,2	0	47,3	16,6	0	63,9	26,8	13,6	15,6	119,9
[illegible]													
54919-5112	ks	8	0,83	6,64		71,4	25,1	0	96,5	40,5	20,6	23,6	181,2
54929-5113	ks	33	0,2	6,6		17,2	6,1	0	23,3	9,8	5	5,7	43,8

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-101/2008 (PSB BB-442-5/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen