(1.) 269/4/37

Zmluva o dielo č. 10 / 12 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : pplk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa:
I. a II. etapu nálezovej opravy rádiolokátora PRV-17 ev. č. 8020 z VÚ 5949 Mierovo v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1(položka 1, 2) ,ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
III. etapa, včítane ukončenia nálezovej opravy bude riešená samostatnou zmluvou o dielo.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 :
I. etapa do 1.7.2001 ,
II. etapa do10.12.2001,
s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	sDPH 10 %
PRV-17 ev. č. 8020 I. .etapa	29.60. 92	3.180.300	3.498.330	1	3.180.300	3.498.330
PRV-17 ev. č. 8020 II. etapa	29.60. 92	3.181.600	3.499.760	1	3.181.600	3.499.760
spolu					6.361.900	6.998.090

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

6.998.090, -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **4.198.854,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením kvality vykonanej opravy – preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa .

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy

obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov je kontrolné osvedčenie kvality vykonanej etapy opravy- preberací protokol, potvrdený zástupcom ORK za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO-MO SR a zástupcom objednávateľa.

6.6 Úhradu faktúry– daňového dokladu vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1(položka 1a 2, na ktorú sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami predpisu Vševojsk- 10-5.

8. DOZOR NAD KVALITOU ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu kvality je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

8.2 Kontrola kvality po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky bude uvedená v kontrolnom osvedčení kvality, v ktorom zástupca VÚK SEMPO MO SR písomne potvrdí okrem kvality vykonanej opravy aj zhodu rozsahu vykonaných prác s rozsahom prác uvedených v zmluve, platnými TP alebo nálezmi. Kontrolné osvedčenie kvality bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry– daňového dokladu.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou,

budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

Vo Zvolene :
dňa : 17.4.2001

.....

Zhotoviteľ:
pplk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA *

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 28 *

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: PRV - 17 I., II. etapa
Ev.č.: 8 020
VP : 33 94 011

P.č.	Rozsah prác
	I.ETAPA
	VLEK C-01-2
	Systém kvapalinového chladenia, ventilácie kabíny a tlakovania vinovodnej trasy.
	- oprava motorov ventilátorov, hermoventilátorov, čerpadla N-02,kompresora tlakovania,
	snímačov tlaku, teploty a prietoku.
	- výmena hadíc kvapalinového chladenia v skrini 30, N-11, prívodných hadíc kφCVV2 a AE07M2
	-naplnenie sústavy novou chladiacou zmesou
	-oprava medených rozvodov k snímačom tlaku v skrini 30, na skrini 30 a na bloku N-18
	KABELÁŽ VLEKU C-01-2
	-oprava a premeranie kabeláže ku skrini 06, 01, 30, 07, 31, 05,02M
	-oprava a premeranie prívodov a odchodov krúžkového zberača TK-06, oprava ukončeni v skriniach,
	oprava skriniek KV11, KV12, KV13 a KK (zosilnenie izolácie)
	-oprava kabeláže blokovacích a ochranných prvkov zariadenia, oprava kabeláže vnútorného
	osvetlenia, vnútorných rozvodov, kontrólnych prvkov vinovodnej trasy, zamykačov, meracích
	ukončeni, prvkov prijímacej a vysielacej trasy
	-výmena kabeláže podvozkovej skupiny, systému otáčania, snímačov systému otáčania
	agregátov PBST-62
	-výmena kabeláže pre osvetlenie a signalizáciu pre pohyb na komunikáciách
	-výmena kabeláže na bloku kývania I-14, na bloku dvíhania anténneho systému B-14,
	polarizačného systému G-07 a snímačov polohového uhla Ž-05 a I-07
	Oprava skríní, blokov, agregátov
	-skrine, bloky - oprava je vykonaná podľa nálezu
	-motory kývania, otáčania, prevodovky preložiskovať, premazať, pretesniť a preskúšať pred
	namontovaním do zariadenia .
	V prevodovkách vymeniť olej za nový : mechanizmus kývania I-14M
	mechanizmus dvíhania B-14
	mechanizmy otáčania s prevodovkami LVR
	a motormy PBST-62.
	Mechanizmy po oprave povrchovo upraviť a pripraviť na preskúšanie mimo zariadenia .

BANSKÁ BYSTRICA

	VLEK C - 03 -2
	Ventilačný systém
	-oprava motorov ventilátorov, oprava príslušnej kabeláže k motorom, blokovacím zariadeniam
	-oprava vzduchových kanálov a rozvodov
	Oprava skríní a blokov
	-demontáž blokov zo skríní, vyčistenie skríní, blokov - opravy podľa nálezu
	-oprava vnútornej kabeláže skríní, koncoviek, vývodov
	-povrchová úprava skríní indikátorov 11-2, vyčistenie a oprava skrine, vykonanie povrchových úprav
	ovládacieho panelu K-09M
	-oprava poškodeného vnútorného plášťa priestoru operátora (zatečenie), vykonanie povrchovej
	úpravy priestoru
	-vykonanie PÚ lakovaním
	Výmena vadných prvkov
	-výmena poškodených tlačidiel, vypínačov, obrazoviek, potenciometrov
	-výmena prvkov a dielov podľa nálezu
	VLEK C - 02 - 1
	Rozpracovanie opráv agregátov PSČ-50, EMU-100, EMU-70 , agregátov ventilačného systému.
	Rozpracovanie opráv skrine 37, 28, 08, V-02.
	Rozpracovanie opráv skriniek KV21, KV22, KV23 (zosilnenie izolácie).
	Rozpracovanie opráv vnútorného a vonkajšieho plášťa vieku.
	Ukončenie opravy prechádza do II.etapy.
	VLEK C - 04
	Rozpracovanie opravy vieku (opláštenie) - ukončenie opravy a PÚ prechádza do II.etapy.
	KABELÁŽ
	Výroba novej kabeláže
	-ovládacia prepojovacia kabeláž
	-koaxiálna prepojovacia kabeláž
	-uzemňovacia kabeláž
	-koaxiálna kabeláž anténneho systému
	Oprava pôvodnej kabeláže
	-silová kabeláž
	-vysokonapäťová kabeláž
	Kabeláž namotať na PÚ bubny a uložiť do príslušných kontajnerov.

LOBB S.C. BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.2

	II.ETAPA
	ANTÉNNY SYSTÉM
	-oprava jednotlivých antén B-01, B-04, B-06, B-08
	-oprava držiakov žiaričov, nosnej konzoly hlavnej antény, konzol pomocných antén
	-oprava úchytov pre príslušnú kabeláž k anténam
	-oprava rebríkov, plošín, držiakov a ostatných dielov anténneho systému
	-umiestnenie mechanizmu I-14 a B-11 na vlek C-01-2, pripojenie kabeláží
	-umiestnenie kompletného anténneho systému na vlek C-01-2
	VLEK C - 02 - 1
	-ukončiť opravu agregátov PSČ-50, EMU-100, EMU-70
	-ukončiť opravu agregátov ventilačného systému
	-ukončiť opravu skrine 37, 29, 09, V-02
	-ukončiť opravu skriniek KV21, KV22, KV23 (zosilnenie izolácie).
	-ukončiť opravu vnútorného a vonkajšieho plášťa vleku
	-zabudovať prvky do vleku C-02-1, pripojiť príslušnú kabeláž a uzavrieť stenu vleku
	-zatmeliť stenu vleku a vykonať PÚ lakovaním.
	VLEK C - 04
	-vykonanie PÚ lakovaním, podlahy, nalepenie elektroizolačnej gumy.
	Vleky uzemniť, prepojiť príslušnou kabelážou a pripraviť na spustenie a oživenie (etapa III.)

Ing. [illegible]

S.Č. * VEĽKÁ BANSKÁ ŠTIAVNICA

Príloha č.2
Položka č.1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov:PRV-17 I. etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 266
Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		863000,00	
2	Kooperácia		88000,00	
3	Priame mzdy		146016,39	
4	Ostatné priame náklady		105486,23	
5	Výrobné náklady		822072,28	
6	Správne náklady		784108,01	
7	Spracovacie náklady		1857682,91	
8	Úplné vlastné náklady		2808682,91	
9	Kalk.zisk		371617,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		3180219,49	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3180300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**3 498 330**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 9.03.2001

Podpis:

LOSB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov:PRV-17 II. etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 267
Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		356940,00	
2	Kooperácia		33000,00	
3	Priame mzdy		186780,74	
4	Ostatné priame náklady		84976,68	
5	Výrobné náklady		1051575,57	
6	Správne náklady		1003012,57	
7	Spracovacie náklady		2326345,56	
8	Úplné vlastné náklady		2716285,56	
9	Kalk.zisk		465314,44	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		3181554,67	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3181600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**3 499 760**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 9.03.2001

Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*