ID 10 794

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180- 155/2008

Ružomberok 3. novembra 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-155/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	EUROSTAVING, spol. s r.o. Partizánska cesta č.110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený vo veciach technických		Ing. František Miga - konateľ spoločnosti
IČO	:	31620621
IČ DPH	:	SK 2020455745
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. Banská Bystrica
	:	číslo účtu: 2626481933/1100
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa:14.3.2008 Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:2388/S, Oddiel. Sro

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava okien formou výmeny na budove číslo 2 a 4 "** v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 3 . novembra 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	**671 966,38 Sk**
DPH	:	**127 673,61 Sk**
cena s DPH	:	**799 639,99 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov z. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 3 .novembra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

V Banskej Bystrici 3. novembra 2008

Ing. František Miga
zhotoviteľ

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-155/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Zarevúca 2, Ružomberok

2. Zhotoviteľom : EUROSTAVING s r.o. Partizánska cesta č.110, 974 01 Banská Bystrica

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-155/2008 „Oprava okien formou výmeny na budove číslo 2 a 4" v objekte kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána – b. č. 29 a prístupová komunikácia od vstupu na miesto realizácie prác - budova číslo 2 a 4.Termín prác je dohodnutý od 3.novembra 2008 do 20. novembra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov DÚ pre objekt kasární Ružomberok č. t.472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ing. František MIGA	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-155/2008, t.j. od 3. novembra 2008 do 20. novembra 2008.

V Ružomberku: 3. novembra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Banskej Bystrici : 3. novembra 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. František Miga

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

:Oprava okien formou výmeny	JKSO :
kt :Budova č. 2 a 4	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.		IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica		Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	799 640 SKK	za M3 OP	1 M	799 640 SKK	za M
1 M2 ZP	799 640 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	799 640 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	217 127,00	4 143,74	221 270,74
2	PSV :	45 222,60	405 473,04	450 695,64
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	262 349,60	409 616,78	671 966,38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Poľadková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	671 966,38
22	DPH 19 % z : 671 966,38	127 673,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	799 639,98

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	22 305,20
	Cena s DPH	26 543,18
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

...žomberok
...staving s.r.o.

JKSO
Dátum . .
Spracoval **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz *30,1260 SKK = 1 EUR*

...:Oprava okien formou výmeny

Objekt :Budova č. 2 a 4

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	116 359,97	116 359,97		*3 862,44*	19,748
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	45 460,95	41 317,21	4 143,74	*1 509,03*	4,998
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	59 449,82	59 449,82		*1 973,37*	0,163
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	221 270,74	217 127,00	4 143,74	*7 344,84*	24,910
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	8 693,82	8 693,82		*288,58*	0,015
766 - Konštrukcie stolárske	49 866,70	4 897,66	44 969,04	*1 655,27*	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	383 410,37	22 906,37	360 504,00	*12 726,89*	0,439
76 - KONŠTRUKCIE	441 970,89	36 497,85	405 473,04	*14 670,75*	0,455
783 - Nátery	3 832,83	3 832,83		*127,23*	0,008
784 - Maľby	4 891,92	4 891,92		*162,38*	0,032
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	8 724,75	8 724,75		*289,61*	0,041
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	450 695,64	45 222,60	405 473,04	*14 960,35*	0,497
Za rozpočet celkom :	671 966,38	262 349,60	409 616,78	*22 305,20*	25,407

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

...r.o.
...mou výmeny
...4

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

EUROSTAVING s.r.o.

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	313271140	Murivo obkl. z pórobet. tvárnic HEBEL P2-500	28,560	m3	3 850,00	**109 956,00**	*3 649,871*
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	20,928	m	306,00	**6 403,97**	*212,573*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**116 359,97**	**SKK**		**116 359,97**	*3 862,44*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	52,320	m2	371,00	**19 410,72**	*644,318*
4	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	52,320	m2	36,00	**1 883,52**	*62,521*
5	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	52,320	m2	84,50	**4 421,04**	*146,752*
6	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm	10,464	m2	90,50	**946,99**	*31,434*
7	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	52,320	m2	145,00	**7 586,40**	*251,822*
8	**585814100**	Lepiaca stierka Baumit	188,352	kg	22,00	**4 143,74**	*137,547*
9	623451132	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká zlož. III	10,464	m2	585,00	**6 121,44**	*203,195*
10	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	24,600	m	38,50	**947,10**	*31,438*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**45 460,95**	**SKK**		**45 460,95**	*1 509,03*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	49,200	m2	92,00	**4 526,40**	*150,249*
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	98,400	m2	61,50	**6 051,60**	*200,876*
13	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie okien do 1,5 m2	36,000	kus	12,80	**460,80**	*15,296*
14	968072245	Vybúranie okenných rámov jednoduchých do 2 m2	56,826	m2	140,00	**7 955,64**	*264,079*
15	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	52,320	m2	170,00	**8 894,40**	*295,240*
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,521	t	273,00	**1 507,23**	*50,031*
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,521	t	166,00	**916,49**	*30,422*
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,521	t	288,00	**1 590,05**	*52,780*
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	55,210	t	9,30	**513,45**	*17,043*
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,521	t	239,00	**1 319,52**	*43,800*
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,605	t	26,50	**731,53**	*24,282*
22	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád,	5,521	t	1 660,00	**9 164,86**	*304,218*
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,910	t	635,00	**15 817,85**	*525,056*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**59 449,82**	**SKK**		**59 449,82**	*1 973,37*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**221 270,74**	**SKK**		**221 270,74**	*7 344,84*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
24	764410450	Klamp. oplechovanie parapetov	24,600	m	320,00	**7 872,00**	*261,303*
25	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	24,600	m	27,50	**676,50**	*22,456*
26	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	85,485	%	1,70	**145,32**	*4,824*

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EUROSTAVING s.r.o.

...ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	 EUR
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 693,82**	**SKK**		**8 693,82**	*288,58*
	766 - Konštrukcie stolárske					
...6694123	Montáž parapetných dosák	12,000	kus	367,00	**4 404,00**	*146,186*
...8119A0109	Parapeta vnútorná	27,552	m	1 570,00	**43 256,64**	*1 435,857*
6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	12,000	pár	142,70	**1 712,40**	*56,841*
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	493,660	%	1,00	**493,66**	*16,387*
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**49 866,70**	**SKK**		**49 866,70**	*1 655,27*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767631335	Montáž okien plastových 2050x2310 mm	12,000	kus	1 530,00	**18 360,00**	*609,440*
611436600	Okno plastové REHAU 2050x2310 so stĺpikom	12,000	kus	30 042,00	**360 504,00**	*11 966,541*
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	3 788,640	%	1,20	**4 546,37**	*150,912*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**383 410,37**	**SKK**		**383 410,37**	*12 726,89*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**441 970,89**	**SKK**		**441 970,89**	*14 670,75*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	11,510	m2	271,00	**3 119,21**	*103,539*
783897170	Nátery fasád penetračné	11,510	m2	62,00	**713,62**	*23,688*
	783 - Nátery spolu :	**3 832,83**	**SKK**		**3 832,83**	*127,23*
	784 - Maľby					
784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	57,552	m2	25,00	**1 438,80**	*47,759*
784445931	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	57,552	m2	60,00	**3 453,12**	*114,623*
	784 - Maľby spolu :	**4 891,92**	**SKK**		**4 891,92**	*162,38*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**8 724,75**	**SKK**		**8 724,75**	*289,61*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**450 695,64**	**SKK**		**450 695,64**	*14 960,35*
	Za rozpočet celkom :	**671 966,38**	**SKK**		**671 966,38**	*22 305,20*

Poisťovňa správa budov RUŽOMBEROK

Odberatel : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávatel : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : **03.11.2008**

Stavba :Oprava okien formou výmeny
Objekt :Budova č. 2 a 4

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	313271140	Murivo obkl. z pórobet. tvárnic HEBEL P2-500	28,560	m3		3 850,00	109 956,00	100 931,46	107 406,18	2 549,95	1,024
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	20,928	m		306,00	6 403,96	4 962,18	6 002,61	401,30	1,067
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**116 359,97**	**SKK**				**105 893,65**	**113 408,80**	**2 951,25**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	52,320	m2		371,00	19 410,72	12 724,06	17 546,01	1 864,54	1,106
4	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	52,320	m2		36,00	1 883,52	1 359,90	1 732,89	150,73	1,087
5	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	52,320	m2		84,50	4 421,04	2 793,06	3 962,62	458,63	1,116
6	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prisadou hr. 2-3mm	10,464	m2		90,50	946,99	585,55	847,31	99,66	1,118
7	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	52,320	m2		145,00	7 586,40	5 401,15	6 205,72	1 380,83	1,222
8	**58581410O**	Lepiaca stierka Baumit	188,352	kg		22,00	4 143,74	4 143,74	4 143,74	-0,00	1,000
9	623451132	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká zlož. III	10,464	m2		585,00	6 121,44	3 623,50	5 430,40	691,06	1,127
10	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	24,600	m		38,50	947,10	708,44	883,60	63,46	1,072
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**45 460,95**	**SKK**				**31 339,44**	**40 752,33**	**4 708,94**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	49,200	m2		92,00	4 526,40	3 613,02	4 269,08	257,09	1,060
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	98,400	m2		61,50	6 051,60	3 303,17	5 298,16	753,32	1,142
13	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie okien do 1,5 m2	36,000	kus		12,80	460,80	244,33	398,99	61,70	1,155
14	968072245	Vybúranie okenných rámov jednoduchých do 2 m2	56,826	m2		140,00	7 955,64	5 058,95	7 156,97	798,40	1,112
15	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	52,320	m2		170,00	8 894,40	4 738,64	7 738,20	1 156,21	1,149
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,521	t		273,00	1 507,23	803,76	1 312,54	194,70	1,148
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,521	t		166,00	916,48	487,42	795,96	120,50	1,151
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,521	t		288,00	1 590,04	846,87	1 382,94	207,11	1,150

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	55,210	t		9,30	513,45	274,39	448,09	65,35	1,146
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,521	t		239,00	1 319,51	703,29	1 148,48	171,00	1,149
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,605	t		26,50	731,53	393,00	641,77	89,66	1,140
22	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád,	5,521	t		1 660,00	9 164,86	4 887,13	7 980,69	1 184,16	1,148
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,910	t		635,00	15 817,85	8 428,56	13 763,84	2 054,02	1,149
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**59 449,82**	**SKK**				**33 782,57**	**52 335,75**	**7 113,26**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**221 270,74**	**SKK**				**171 015,67**	**206 496,89**	**14 773,46**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
24	764410450	Klamp. oplechovanie parapetov	24,600	m		320,00	7 872,00	5 254,78	7 134,43	737,54	1,103
25	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	24,600	m		27,50	676,50	357,20	583,32	93,18	1,160
26	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	85,485	%		1,70	145,32	145,32	145,32		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 693,82**	**SKK**				**5 757,30**	**7 863,07**	**830,73**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
27	766694123	Montáž parapetných dosák	12,000	kus		367,00	4 404,00	2 626,26	3 908,20	495,74	1,127
28	**6119A0109**	Parapeta vnútorná	27,552	m		1 570,00	43 256,64	43 256,64	43 256,64		1,000
29	**6119A0112**	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	12,000	pár		142,70	1 712,40	1 712,40	1 712,40		1,000
30	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	493,660	%		1,00	493,66	493,66	493,66		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**49 866,70**	**SKK**				**48 088,96**	**49 370,90**	**495,74**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
31	767631335	Montáž okien plastových 2050x2310 mm	12,000	kus		1 530,00	18 360,00	12 080,64	16 587,19	1 772,81	1,107
32	**611436600**	Okno plastové REHAU 2050x2310 so stĺpikom	12,000	kus		30 042,00	360 504,00	360 504,00	360 504,00		1,000
33	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	3 788,640	%		1,20	4 546,36	4 546,37	4 546,37		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**383 410,37**	**SKK**				**377 131,01**	**381 637,56**	**1 772,81**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**441 970,89**	**SKK**				**430 977,28**	**438 871,54**	**3 099,28**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
34	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	11,510	m2		271,00	3 119,21	2 337,02	2 898,20	221,03	1,076
35	783897170	Nátery fasád penetračné	11,510	m2		62,00	713,62	532,83	662,76	50,89	1,077
		783 - Nátery spolu :	**3 832,83**	**SKK**				**2 869,86**	**3 560,97**	271,93	
		784 - Maľby									
36	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	57,552	m2		25,00	1 438,80	791,78	1 251,81	186,85	1,149
37	784445931	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	57,552	m2		60,00	3 453,12	2 739,79	3 247,11	205,74	1,063
		784 - Maľby spolu :	**4 891,92**	**SKK**				**3 531,57**	**4 498,92**	**392,60**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**8 724,75**	**SKK**				**6 401,44**	**8 059,90**	**664,53**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**450 695,64**	**SKK**				**437 378,72**	**446 931,44**	3 763,81	
		Za rozpočet celkom :	**671 966,38**	**SKK**				**608 395,15**	**653 429,09**	18 537,28	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RK-180-155/2018

Lenka MACKOVÁ