Zmluva o dielo č. : 79 05 07
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
171-39/2007

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Obchodný názov	: Posádková správa budov
Sídlo	: Pri starom letisku 832 31 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Kukumberg Štefan – riaditeľ PSB
IČO	: 00805 025
Bankové spojenie	: 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	: Ing. Dorociak Štefan
Telefón	: 0960 328 808
Fax	: 0960 328 802
1.2. Zhotoviteľ	: RUNEC s.r.o. Šenkvická 14/G, 902 01 Pezinok
Oprávnená osoba	: Ing. Slabý Miloš
IČO	: 35 979 861
DIČ	: SK 2022138789
Bankové spojenie	: SLSP Pezinok
Číslo účtu	: 185888404/0900
Číslo telefónu	: 033/6905431
Číslo faxu	: 033/6905430
Odborný dozor	: Tanáč Peter
Výpis z Obchodného registra	: Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo 39457 B
Zo dňa	: 16.02.2006

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „ **Oprava brán na budove č. 22 v objekte kasární Viničné**„ zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve vyhotoviť dielo :“ **Oprava brán na budove č. 22 v objekte kasární Viničné** “ a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

Budova č. 22:

- dodávka a montáž 4 ks zateplených brán
- 1 x základný náter oceľovej konštrukcie

- 2 x polyuretánový náter oceľovej konštrukcie
- montáž , mechanizmy a lešenia
- vyspravenie omietok pri bránach

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 5 dní od podpisu ZoD
3.1.2. Dokončenie diela v termíne : 45dní od podpisu ZoD

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.2.2. Ponukový rozpočet odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia diela a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, určiť miesto odvážania odpadu v termínoch, ktoré budú dohodnuté pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energie s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie, resp. spotrebu.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez dane	:	401 817,90 Sk
Základ pre DPH 19 %	:	76 345,40 Sk
DPH 19 %	:	478 163,30 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**478 163,30 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny materiálov a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po doplnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a overovacích súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s ponukovým rozpočtom zhotoviteľa.

5.1.2. Overovanie a potvrdenie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- materiál bude vydokladovaný
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po ukončení a prevzatí prác objednávateľom.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne, alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.4. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia prác. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť

v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE DIELA , JEHO ODOVZDANIE, BOZP A POŽIARNA OCHRANA

7.1. Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch vykonávanej akcie.

7.4. **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** - zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore vykonávanej akcie a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a 9 Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach/.

7.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá že práce vykonávajú vyučení remeselníci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzdiaľujú.

7.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpoveda, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli školený o BOZP v zmysle Zákona NR SR č. 367 /2001 § 9 Z. z. a Zákona č. 374/1990 § 9.

7.4.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpoveda, že pracovníci pri výkone prác budú dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone si preveria miesto, kde sa nachádza kolega. Vedúci partie si denne dohodne postup prác na pracovisku. Pozornosť zamerať na šmykľavý terén.

7.4.4. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia dennú kontrolu porušenia zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia volať na tel. č. 0905 442 195 p. Ing. Miloš Slabý. Spoločne prejednať ďalší postup.

7.4.5. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí firma RUNEC.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok. Jeho

vykonávaním poverujem Ing. Rybára Miroslava, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného dozoru najmä :

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

7.6. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Everling Pavol , ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe. Súčastne ho poveruje kontrolou dodržiavania predpisov BOZP a PO.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

7.8. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.10.1. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.12. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a a veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.15. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. STAVEBNÝ DENNÍK

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobkov zistených pri ukončení stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

9.1.1. 1 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním stavby objednávateľovi.

9.1.2. Za každú v dohodnutom termíne neodstránenú vadu a nedorobok, uvedený v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

9.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

9.1.4. Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác.

9.1.5. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočet bodu 3.2.2. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Článok X. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení akcie

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

10.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená, alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- ocenený popis prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom /ponukový rozpočet/

11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch exemplároch , 3 pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

11.7. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 22.5.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Za objednávateľa :
Ing. Štefan Kukmberg
riaditeľ

V Bratislave : 22.5.2007

RUNEC S.R.O.
Šenkvická cesta 14/G ①
902 01 PEZINOK

Za zhotoviteľa :
Ing. Miloš Slabý
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 22.5.2007
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol ~~nebol~~ v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy. dodatku alebo potvrdenie objednávky je ~~nie je~~ v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 22.5.2007
Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Slabý - RUNEC

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku		JKSO :
Objekt : Oprava brán na budove č.22 v objekte kasárni Viničné		Rozpočet :
		Spracoval : Gyori Marek
Miesto : Viničné	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	PSB - Bratislava, Pri starom letisku	IČO :	DIČ :
	83231 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	RUNEC s.r.o.	IČO : 35979861	DIČ : 2022138789
	90201 Pezinok	Šenkvická cesta 14/G	IČ DPH : SK2022138789
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	478 163 Sk	za M3 OP	1 M	478 163 Sk	za M
1 M2 ZP	478 163 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	478 163 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	46 519,90		46 519,90
2	PSV :	155 154,00	27 360,00	182 514,00
3	MCE :	3 036,00		3 036,00
4	iné :		169 748,00	169 748,00
5	Súčet :	204 709,90	197 108,00	401 817,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		401 817,90
22	DPH 19 % z :	401 817,90	76 345,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		478 163,30

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Pôsadková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

RUNEC S.R.O.
Šenkvická cesta 14/G ①
902 01 PEZINOK

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : PSB - Bratislava, Pri starom letisku
Objekt :
Dodávateľ : RUNEC s.r.o.

Spracoval : Gyori Marek
JKSO :
Dátum : . .

Rozpočet

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku
Objekt : Oprava brán na budove č.22 v objekte kasárni Viničné

Ing. Miloš Slabý - RUNEC

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		Omietky					
	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	55,000	m2	171,00	9 405,00	
	622451146	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zlož. III	55,000	m2	535,00	29 425,00	
	250090004	Povrchové úpravy, HZS T4	11,000	hod	276,00	3 036,00	
		Omietky spolu :	**41 866,00**	**Sk**			
		MATERIÁL					
	132257100	Tyč oceľová plochá 10000 40x5 mm	0,500	t	14 260,00	7 130,00	
	132336520	Uholník nerovnoramenný 11373 45x30x4 mm	1,520	t	33 400,00	50 768,00	
	374220117	Zateplovací materiál na 1ks brány (polystyren)	4,000	ks	3 900,00	15 600,00	
	145807950	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 3603730 70x50x3	2,500	t	38 500,00	96 250,00	
	137567600	Plech oceľ. tenký hladký 11373.21 1,30x1000x2000 mm	0,800	t	34 200,00	27 360,00	
		MATERIÁL spolu :	**197 108,00**	**Sk**			
		76 - KONŠTRUKCIE					
	767999905/D	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 (demontáž)	70,000	hod	307,00	21 490,00	
	767999905/O	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 (osadenie brány)	198,000	hod	307,00	60 786,00	
	767999905/P	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 (zhotovenie brány)	203,000	hod	307,00	62 321,00	
	767999905/S	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 (Demont+Mont Snímačov)	15,000	hod	307,00	4 605,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**149 202,00**	**Sk**			
		783 - Nátery					
	783122210	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické jednonás.+2x email	62,000	m2	96,00	5 952,00	
		783 - Nátery spolu :	**5 952,00**	**Sk**			
		OSTATNÉ					
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	18,000	m3	21,00	378,00	
	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	55,000	m2	124,00	6 820,00	
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,000	t	268,00	268,00	
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,000	t	8,90	8,90	
	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,000	t	215,00	215,00	
		OSTATNÉ spolu :	**7 689,90**	**Sk**			
		Za rozpočet celkom :	**401 817,90**	**Sk**			

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 11 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ústredné správne pracovisko
BRATISLAVA

Anna Iendeková