Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
Č.: ÚŠZV-2-57/2010

Výtlačok č.:
Počet listov: 6
Prílohy 3 / 7

ZMLUVA O DIELO č. 54

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Alexander Bellák, alexander.bellak@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail, milan.slavicek@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ : Ing. Alojz Zapletal IZONA
Korešpondenčná adresa : Železničná 4, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „zhotoviteľ")
Splnomocnený zástupca : Ing. Alojz Zapletal
Oprávnený rokovať : Ing. Alojz Zapletal
IČO : 10913921
IČ DPH : SK1020599283
Telefón /fax : 047/4831334
E-mail : izona@bb.telecom.sk
Bankové spojenie : VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu : 8841-402/0200
Zapísaný : V živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši č.:610-473

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy oprava a náter strešnej plechovej krytiny ubytovne 1, 2, a 3 v objekte táborisko Brožkov Prameň" vo Vojenskom obvode Lešť a realizácia stavebných prác na uvedených stavebných objektoch v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú prílohou č. 2 a 3 tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov zrealizuje stavebné práce .
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu .

Čl. III.

Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- začatie prác 6.7.2010
- ukončenie a odovzdanie prác do 31.8.2010

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.

Cena je uvedená v členení:

cena bez DPH	27.719,43 €
DPH 19 %	5.266,69 €
cena celkom s DPH	**32.986,12 €**

- slovom cena spolu s DPH: tridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiatšesť 12/100 €.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa : Július Gímeš, Patrik Tischler.

5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.

5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasené a podpísané súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty. Ďalšou prílohou faktúry bude rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb (HZS).

5.4. Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

5.6. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží kópiami dokladov o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne – dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich druhov dodaných materiálov), ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom. Uvedené doklady zhotoviteľ predloží objednávateľovi na preberacom konaní predmetu zmluvy, ktoré budú založené v zbernom hárku.

5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratie elektrickej energie paušálne náklady vo výške 30,-€ a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 10,-€ , na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Povinnosťou zhotoviteľa je uhradiť vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

6.1.2. Predmet zmluvy bude realizovaný vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru, zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť.

6.1.3. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. Realizácia:

6.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.

6.2.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

6.2.3. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.4. Zhotoviteľ bude vykonávať vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku.

6.2.5. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú.

6.2.6. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.7. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.2.9. Poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.

6.2.10. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín na skládke TKO. Odvoz a uloženie nebezpečného odpadu, zabezpečí v súlade so zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Náklady spojené s likvidáciou sú započítané do ceny diela. Pri fakturácií je zhotoviteľ povinný doložiť vážne lístky od odpadu ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.11. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je Ing. Alojz Zapletal. Zodpovednými osobami za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sú páni Július GÍMEŠ a Patrik Tischler.

6.3. Stavebný denník:

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v origináli a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá poverená osoba.

6.3.2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy v zmysle zákona č.50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.4.2. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

6.4.4. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi stavebný denník.

6.4.5. Protokol o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.6. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

6.5. Bezpečnostné opatrenia:

6.5.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.5.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na **ohlasovni požiarov tel.: 045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**

6.5.3. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") **je zakázané**:

- požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
- fajčenie mimo vyhradený priestor,
- zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.,
- **v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nedotýkať sa jej nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816** t. j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov ÚŠZV Lešť; predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

6.5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ďalšie nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

- pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t. j. v priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je zakázané,
- vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.,
- zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí,
- vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať,

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku **36 mesiacov**, na veci a výrobky podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.4. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Riešenie sporov

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.
Ostatné práva a povinnosti

10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 25. júna 2010

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MAŠLÍK, PhD.

Zhotoviteľ

Ing. Alojz Zapletal

Prílohy 3

1. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov 1
2. Podrobný ponukový rozpočet stavby oprava a náter strešnej krytiny, počet listov 3
3. Podrobný ponukový rozpočet stavby oprava dažďových žľabov, počet listov 3

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 6
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv ZH č. ÚŠZV - .....-...../2010
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre OddMÚ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Ubytovňa 100 b.č. 1,2,3**	JKSO	812
Názov objektu	**Oprava žľabu**	EČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA Ing. Alojz Zapletal		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
125/2	Ing. Alojz Zapletal	04.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	3 752,80
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	3 128,48
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		6 881,28
20	HZS		5 067,69

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas		0,00
9	Bez pevnej podl.		0,00
10	Kultúrna pamiatka		0,00
11			0,00
12	**DN (r. 8-11)**		
21	Kompl. činnosť		0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 948,97
24	DPH 19,00 % z 11 948,97	2 270,30
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**14 219,27**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa 100 b.č. 1,2,3
Objekt: Oprava žľabu

JKSO: 812
EČO:
Spracoval: Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 4.5.2010

Objednávateľ: ÚŠZV MO Lešť
Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 752,795**	**25,301**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 552,408**	**13,890**
15	310237241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzákladného tehlami do 300mm	ks	88,000	17,641	1 552.408	13.890
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**568,656**	**4,421**
16	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	88,000	6,462	568,656	4.421
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 631,731**	**6,989**
5	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	268,400	1,814	486,878	0,000
6	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	268,400	0,986	264,642	4,646
7	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	268,400	0,988	265,179	0.000
13	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	88,000	6,989	615.032	2,343
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 128,484**	**0,500**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**14,626**	**0,000**
4	762343811	Demontáž debnenia odkvapov z AZC dosák	m2	8,800	1,662	14,626	0.000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**983,488**	**0,333**
1	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	m	88,000	0,895	78,760	0,000
2	764324240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segment. rš 500 mm	m	88,000	9,037	795.256	0,333
3	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	88,000	1,244	109,472	0.000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 932,770**	**0,153**
11	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	30,000	7,259	217,770	0.009
12	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 500,000	0,686	1 715,000	0.145
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**197,600**	**0,014**
14	783221900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	m2	80,000	2,470	197,600	0,014
	OST	**Ostatné**				**5 067,691**	**1,306**
8	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) - výroba a navarenie nosnej konštrukcie a rozpílenie PVC rúry	hod	16,000	11,925	190,800	0.000
9	*1335205000*	*Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 š.50xhr.5 mm*	*t*	*0,294*	*937,609*	*275.657*	*0.294*
10	*2861106200*	*PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 800*	*m*	*22,000*	*209,147*	*4 601.234*	*1.012*
		Celkom				**11 948,970**	**27,107**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ubytovňa 100 b.č. 1,2,3
Objekt: Oprava žľabu

JKSO: 812

Objednávateľ: ÚŠZV MO Lešť
Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 4.5.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	3 752,795	3 752,795	25,301	3,520
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,000	1 552,408	1 552,408	13,890	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	568,656	568,656	4,421	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	1 631,731	1 631,731	6,989	3,520
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	3 128,484	3 128,484	0,500	0,722
762	Konštrukcie tesárske	0,000	14,626	14,626	0,000	0,150
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	983,488	983,488	0,333	0,572
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	1 932,770	1 932,770	0,153	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	197,600	197,600	0,014	0,000
OST	Ostatné	0,000	0,000	5 067,691	1,306	0,000
	Celkom	0,000	6 881,279	11 948,970	27,107	4,242



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Ubytovňa 100 b.č. 1,2,3**	JKSO	812
Názov objektu	**Oprava krytiny**	EČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA Ing. Alojz Zapletal		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	125/1 / Ing. Alojz Zapletal	04.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV** Dodávky	0,00	
2	Montáž	0,00	
3	**PSV** Dodávky	0,00	
4	Montáž	15 589,69	
5	**"M"** Dodávky	0,00	
6	Montáž	0,00	
7	**ZRN (r. 1-6)**	15 589,69	
20	HZS	180,77	

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00	
9	Bez pevnej podl.	0,00	
10	Kultúrna pamiatka	0,00	
11		0,00	
12	**DN (r. 8-11)**		
21	Kompl. činnosť	0,00	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 770,46
24	DPH 19,00 % z 15 770,46	2 996,39
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 766,85**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis
Projektant

Pečiatka

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa 100 b.č. 1,2,3

Objekt: Oprava krytiny

JKSO: 812

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO Lešť

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal

Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal

Dátum: 4.5.2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**15 589,688**	**1,405**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**509,674**	**0,407**
5	764311922	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu hladké strešné z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st.-doplnenie poškodených atikových plechov 20%	m2	22,000	23,167	509,674	0,407
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**15 080,014**	**0,998**
3	783201811	Čistenie plechovej krytiny a atikových plechov pred náterom oškrabaním	m2	2 169,490	1,111	2 410,303	0,000
2	783522000	Nátery plechovej krytiny farby červenohnedej hydroizolačnej dvojnás. so základného náterom	m2	2 059,430	5,840	12 027,071	0,947
4	7835220001	Nátery atikových plechov farby červenohnedej dvojnás. so základného náterom	m2	110,060	5,839	642,640	0,051
	OST	**Ostatné**				**180,768**	**0,000**
1	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) - oprava netesnosti klampiarskych spojov a strešných detailov tmelením a cínovaním	hod	16,000	11,298	180,768	0,000
		Celkom				**15 770,456**	**1,405**

Ing. [illegible]

Železničná [illegible]

IČO: 10[illegible]

Spracované systémom CENKROS plus, tel 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ubytovňa 100 b.č. 1,2,3
Objekt: Oprava krytiny

Objednávateľ: ÚŠZV MO Lešť
Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 4.5.2010

JKSO: 812

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,000**	**15 589,688**	**15 589,688**	**1,405**	**0,000**
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,000**	**509,674**	**509,674**	**0,407**	**0,000**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,000**	**15 080,014**	**15 080,014**	**0,998**	**0,000**
OST	Ostatné	**0,000**	**0,000**	**180,768**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,000**	**15 589,688**	**15 770,456**	**1,405**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 54/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 25.6.2010

.....

Ing. Alexander BELLÁK, Julius Gímeš
vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 25.6.2010

.....

Por. Ing. Ján LUKÁČ
OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :.25.6.2010

.....

Ing. Ján KULICH
Poverený ver. obstarávaním
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 25.6.2010

.....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ
OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 