ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA
A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

K.č.: ÚŠZV- 2-107/2010
K.č.: ÚŠZV- 907- 7/2010

Výtlačok č. :
Počet listov:
Prílohy :

Zmluva o dielo č. 98/2010

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: **JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: **Ing. Vladimír MINÁR**

1.2. Zhotoviteľ diela: **MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO**
I. Krasku 21
960 01 Zvolen

Zastúpený : Maroš Fraňa
IČO: 35190957
DIČ: 1035008007
IČ DPH: SK 1035008007
Bankové spojenie: UniCredit Bank-Zvolen
Číslo účtu : 6790865005/1111
Telefón, fax: 0905 911 800, 045/5326397
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom vo Zvolene, č.Živ.reg.611-7945.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela : Oprava trafostanice Brožkov Prameň .

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu trafostanice Brožkov Prameň v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miesto plnenia predmetu zmluvy je vo Vojenskom obvode Lešť .

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **29. 11. 2010**
Termín ukončenia: **15. 12 2010**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie, uloženej v archíve ÚŠZV MO SR Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Základ DPH:	24 944,06 €
DPH 19 %:	4 739,37 €
Cena celkom s DPH	29 683,43 €

Cena celkom s DPH : 29 683,43 €.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Predmet plnenia bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác“ podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.

6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.6. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zákon o životnom prostredí, zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 508/2009 Z.z. Slovenské technické normy, Všeobecné technické požiadavky na kvalitu stavieb a ďalšie zákony, vyhlášky, normy a pod., potrebné k uskutočneniu predmetu diela.
7.2. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.3. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.
7.4. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.5. Použitý materiál pri oprave dodaný zhotoviteľom musí byť dokladovaný certifikátmi v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.
7.6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.7. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v súlade s platnou legislatívou §40 bod 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. v platnom znení.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **24 mesiacov.** Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní vyplývajúcich z tejto zmluvy, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 3 dní povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Zhotoviteľ musí udržiavať na mieste vykonávania služby čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie.
12.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za BOZP a PO na mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
12.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.
12.4. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov č. tel.: 0960 465 815, 0960 465 816, 465 560.
12.5. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.7. Zhotoviteľ sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so z. č. 215/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12.8. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je p.Maroš Fraňa.
12.9. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Ján Macko.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Zvolene dňa:

V Lešti dňa:

Za zhotoviteľa:
p.Maroš FRAŇA
majiteľ firmy

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

:Oprava trafostanice Brožkov Prameň-Lešť	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Maroš Fraňa	
Miesto : Lešť	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ	IČO : 00804932	DIČ :	2021773644
LEŠŤ		IČ DPH :	
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO	IČO : 35190957	DIČ :	1035008007
96001 Zvolen	I.Krasku 21	IČ DPH :	SK1035008007
Projektant : .	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	29 683 EUR	za M3 OP	1 M	29 683 EUR	za M
1 M2 ZP	29 683 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	29 683 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	10 134,99	13 891,07	24 026,06
4	iné :			
5	Súčet :	10 134,99	13 891,07	24 026,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	918,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	918,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		24 944,06
22	DPH 19 % z :	24 944,06	4 739,37
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		29 683,43

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Cenu prác overil! Ing. J. Ľ...

Odberateľ : .

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Stavba :Oprava trafostanice Brožkov Prameň-Lešť

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	24 026,06	10 134,99	13 891,07			100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	24 026,06	10 134,99	13 891,07			
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	918,00	918,00				
Za rozpočet celkom :	24 944,06	11 052,99	13 891,07			

Stavba :Oprava trafostanice Brožkov Prameň-Lešť

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant : .

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210040403	Skrutka M 20 + izolátor VZK1	3,000	kus	0,62	1,86						19
2	210040404	Skrutka M 20 nástavcová s maticou + 2ks VZK1	3,000	kus	0,98	2,94	-					19
3	210040408	Izolátor VPR1B	3,000	kus	0,89	2,67						19
4	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	11,000	kus	2,91	32,01						19
5	**3585381F01**	Svorka 260015 : NZM1-XKC, strmeňová	6,000	kus	8,85		53,10					19
6	**3585381F05**	Pripojenie 266734 : NZM1-XKR, zadné	6,000	kus	26,00		156,00					19
7	**3585381O73**	Sada pripojovacia 17534 : CS-BD-B012, pre Al/Cu kábel 150-240 mm2	1,000	sada	334,01		334,01					19
8	**3585383L13**	Istič 3-pólový 25603 - 36kA DPX 630/630A	1,000	kus	1 125,00		1 125,00					19
9	**3585729O42**	Poistkový držiak 10449 : SP41T06	3,000	kus	2,91		8,73					19
10	**3585729O55**	Poistkový základ PSO25kV,HDA24	3,000	kus	1 298,00		3 894,00					19
11	**3585742O03**	Poistková VN vložka 14820 : PM45 16A	3,000	kus	185,00		555,00					19
12	**921AN33084**	Transformátor 22kV/160kVA/400V	1,000	kus	6 543,00		6 543,00					19
13	210061021	Rozvoz základových diel	4,000	t	102,00	408,00						19
14	210072002	Ppripojenie zap. vodiča Al spojkou na trafo	3,000	kus	1 420,00	4 260,00						19
15	210072005	Manipulácia so skratovaním zap. vodičov 3-póly	1,000	kus	1 250,00	1 250,00						19
16	210072211	Montáž skrine s meracími transformátormi napätia	1,000	kus	500,00	500,00						19
17	210072404	Pripojenie izolovaného tienen. vodiča na rozvádač	3,000	kus	77,00	231,00						19
18	**921AN35877**	Menič prúdu MTP Z32 100/5A 15VA ciachov.	3,000	kus	397,93		1 193,79					19
19	210072405	Pripojenie izolovaného tienen. vodiča na trafo	3,000	kus	90,00	270,00						19
20	210100010	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 150	11,000	kus	3,96	43,56						19
21	210120322	Bleskoistka NN, VN do 25kV - 10kA	3,000	kus	8,15	24,45						19
22	210120521	Montáž ističa 630A, ručný pohon	1,000	kus	8,15	8,15						19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
23	210171105	Montáž silového transf. VN/NN-VN, do 200kVA, olejový	1,000	kus	95,50	95,50						DPH
24	210172002	Montáž transformátora na stožiarovú stanicu do 400kVA	1,000	kus	83,50	83,50						19
25	210172102	Montáž konzol poistiek VN (2ks)	3,000	kus	2,85	8,55						19
26	210172110	Montáž prípojnice NN pre trafo 630kVA	1,000	kus	11,30	11,30						19
27	210220391	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné	1,000	kus	6,20	6,20						19
28	**354320000**	Oko káblové lisovacie Al kruhové 616 055 16/l	9,000	kus	3,16		28,44					19
29	210292021	Sfázovanie žíl kábla a vedenia	3,000	kus	3,76	11,28						19
30	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	1,000	kus	1,82	1,82						19
31	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	89,000	%	6,00	534,00						19
32	213290020	Manipulácia v sieti VN	85,000	hod	11,80	1 003,00						19
33	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	20,000	hod	11,80	236,00						19
34	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	16,000	hod	11,80	188,80						19
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	78,000	hod	11,80	920,40						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**24 026,060**	**EUR**		**10 134,99**	**13 891,07**					19
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 026,060**	**EUR**		**10 134,99**	**13 891,07**					
	OSTATNÉ											
S-41160		Žeriav vztyčovací 16t	12,000	Sh	76,50	918,00						
		OSTATNÉ spolu :	**918,000**	**EUR**		**918,00**						19
		Za rozpočet celkom :	**24 944,060**	**EUR**		**11 052,99**	**13 891,07**					

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 98/2010.
(Oprava trafostanice Brožkov Prameň)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou,**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Ján Macko
OR-energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
por.Ing. Ján Lukáč
vedúci ekonomického oddelenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Renáta Mužíková
OR-energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
JUDr. Milan Sláviček,PhD.
OR - právnik

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 