1 + POVOLENIE DROBNEJ STAVBY – PSD-222-212008 ZODEA.

ZMLUVA O DIELO 222/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Marcel Marget
	IČO	:	44152884
	DIČ	:	2022602571
	IČ pre DPH	:	SK2022602571
	Bankové spojenie	:	VÚB
	Číslo účtu	:	2455163753/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Preloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Stráže
Miesto stavby: Sráže nad Zvolenom

2.2. Predmetom zmluvy je: Zemné a výkopové práce – ručné hĺbenie jám, obnaženie poškodeného úseku prívodného potrubia, Odčerpávanie vody z výkopu.
Prepojenie oceľového potrubia, uloženie potrubia do štrkového lôžka, obsyp potrubia kamennou drťou a úprava terénu a zeminy.
Presná špecifikácia je predmetom overeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 29.7.2008
Ukončenie prác: 31.7.2008

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	612 227,80
DPH 19 %	116 323,28
Halierové vyrovnanie	- 0,08
CENA CELKOM vrátane DPH	**728 551,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží k faktúre doklad o nákupe materiálu pl. č.16, 26, 28, 30, 34, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marcel Marget

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 AMSTAVBA s.r.o.Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §6 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 11.7.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Vo Zvolene dňa 29.7.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Preloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Stráže	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: p. Marget
		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ Posádková správa budov Zvolen		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant		IČO: DIČ:

1 M3 OP	739 309 Sk	1 M2 UP	739 309 Sk
1 M2 ZP	739 309 Sk	1 M	739 309 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	556 897,06	25 520,68	582 417,74
2	PSV:			
3	MCE:	23 121,00	15 729,00	38 850,00
4	iné			
5	Súčet:	580 018,06	41 249,68	621 267,74

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884
t.č. 0910 585 734 fax: 048-536 6696

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ZVOLEN

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	621 267,74
22	DPH 19% z: 621 267,74	118 040,90
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23	739 309,00

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo ODIS A10

Stavba : Preloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Stráže

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	112101101	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 300 mm	1,000	kus		142,00	142,00	70 81	115,63	26,36	1,228
2	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	1.000	kus		188,00	188,00	106 49	171,66	16,34	1,095
3	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	20,000	m2		28,00	560,00	322 31	526,33	33,58	1,064
4	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	2.100	m2		740,00	1 554,00	861 34	1 406,57	147,41	1,105
5	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	2.100	m2		224,00	470,40	260 38	425,20	45,20	1,106
6	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3-70%	105.840	m3		1 210,00	128 066,40	55 550 23	90 713,53	37 352,97	1,412
7	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	105,840	m3		223,00	23 602,32	12 664 06	20 320,76	3 281,86	1,161
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne-30%	45,360	m3		965,00	43 772,40	23 552 52	37 792,38	5 979,81	1,158
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	43,200	m3		193,00	8 337,60	4 487 37	7 200,44	1 137,34	1,158
10	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	518,400	m3		14,40	7 464,96	4 002 04	6 421,68	1 043,27	1,162
11	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	43,200	m3		142,00	6 134,40	3 301 34	5 297,34	837,05	1,158
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	43,200	m3		21,00	907,20	483 88	776,44	130,80	1,168
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	108,000	m3		79,50	8 586,00	4 602 41	7 385,04	1 201,49	1,163
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	21,600	m3		300,00	6 480,00	3 453 57	5 639,68	840,26	1,149
15	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	21.600	m3		165,00	3 564,00	1 913 39	3 070,22	493,84	1,161
16	583313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4	36.720	t		494,00	18 139,68	18 139 68	18 139,68		1,000
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	270,000	m2		10,70	2 889,00	1 554 55	2 494,43	393,92	1,158
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**260 858,36**	**Sk**				**135 326,45**	**207 897,09**	**52 961,53**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	21.600	m3		1 230,00	26 568,00	23 625 33	25 711,24	856,65	1,033
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**26 568,00**	**Sk**				**23 625,33**	**25 711,24**	**856,65**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
19	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	2.100	m2		123,00	258,30	244.89	254,76	3,52	1,014
20	567121225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	2.100	m2		500,00	1 050,00	992.81	1 035,42	14,57	1,014
21	578143122	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. nad 3 m hr. 4,5 cm	2.100	m2		481,00	1 010,10	831.67	956,18	53,90	1,056
22	578901114	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 10 kg/m2	2.100	m2		15,30	32,13	27.53	30,77	1,35	1,044
23	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	40,000	m		845,00	33 800,00	32 986.55	33 530,30	269,85	1,008
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**36 150,53**	**Sk**				**35 083,46**	**35 807,44**	**343,21**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
24	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,012	t		36 400,00	436,80	419.19	431,93	4,86	1,011
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**436,80**	**Sk**				**419,19**	**431,93**	**4,86**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
25	877171121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 40	1,000	kus		51,50	51,50	27.41	44,76	6,74	1,151
26	2863A0902	T-kus TA s predĺž.odboč.a objímkou 612 162 d 40	1,000	súprava		515,00	515,00	515.00	515,00		1,000
27	891153111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	1,000	kus		97,50	97,50	53.37	85,10	12,40	1,146
28	422104560	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20	1,000	kus		880,00	880,00	880.00	880,00		1,000
29	891173111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	1,000	kus		107,00	107,00	58.86	92,62	14,37	1,155
30	4223B0804	Kohút guľový KHE 32 - 05.58.032	1,000	kus		386,00	386,00	386.00	386,00		1,000
31	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š 20cm na obsyp	140,000	m		11,20	1 568,00	1 157.30	1 442,25	125,25	1,087
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 605,00**	**Sk**				**3 077,95**	**3 445,74**	**158,76**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
32	919411111	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm	2,000	kus		8 170,00	16 340,00	14 704.38	15 854,92	485,08	1,031
33	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 50 cm	4,000	m		1 360,00	5 440,00	4 406.23	5 131,30	308,69	1,060
34	592226580	Rúra TZR 101-40 d 40/250/6,5	2,000	kus		2 800,00	5 600,00	5 600.00	5 600,00		1,000
35	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10	6,698	m3		3 120,00	20 897,76	18 658.68	20 211,31	686,44	1,034
36	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	7,000	m		383,00	2 681,00	2 298.58	2 564,78	116,21	1,045
37	966008113	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 80 cm	4,000	m		2 270,00	9 080,00	4 874.61	7 821,80	1 258,21	1,161
38	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	2,760	t		37,00	102,12	54.33	88,72	13,38	1,151
39	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	41,400	t		7,40	306,36	163.11	266,36	39,99	1,150

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
40	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	9,934	t		515,00	5 116,01	2 734,97	4 466,21	649,84	1,145
41	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	19,868	t		21,00	417,22	223,71	365,32	51,90	1,142
42	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,760	t		100,00	276,00	147,38	240,67	35,32	1,147
43	979087212R	Poplatok za skládku	9,934	t		910,00	9 039,94	9 039,94	9 039,94		1,000
44	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	9,934	t		535,00	5 314,69	2 820,13	4 605,28	709,37	1,154
45	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	129,991	t		820,00	106 592,62	57 094,59	91 613,98	14 978,58	1,163
46	998276115	Prípl. za zváč. presun do 1 km pre potrubie plastové	129,991	t		520,00	67 595,32	36 416,48	58 433,89	9 160,93	1,157
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**254 799,05**	**Sk**				**159 237,18**	**228 304,54**	**28 493,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**582 417,74**	**Sk**				**356 769,58**	**499 598,00**	**82 819,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
47	802111040	Montáž objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D40mm	2,000	kus		71,00	142,00	94,20	128,47	13,53	1,105
48	2863A0304	Objímka so zarážkou MB - 612 683 d 40	2,000	kus		177,00	354,00	354,00	354,00		1,000
49	2863A0803	Koleno elektrotvarovkové W 90st 612 095 d 40	2,000	kus		426,00	852,00	852,00	852,00		1,000
50	2863A1110	Armatúra navrtávacia d1 63, d2 40	1,000	kus		1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1,000
51	2863A1604	Súprava zemná H 1,1-1,8 m	1,000	súprava		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1,000
52	2863A3303	Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32	2,000	kus		1 520,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00		1,000
53	802115040	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D40mm	2,000	kus		75,00	150,00	99,45	135,62	14,37	1,106
54	802118066	Montáž prípoj. navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 63/40mm	1,000	kus		94,50	94,50	56,70	83,78	10,71	1,128
55	802125018	Montáž teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	1,000	kus		39,50	39,50	23,65	35,10	4,39	1,125
56	802138032	Montáž prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm	2,000	kus		225,00	450,00	287,41	404,03	45,96	1,114
57	802340080	Nasunutie potrubnej sekcie 80 do chráničky	6,000	m		1 430,00	8 580,00	6 371,22	7 959,36	620,64	1,078
58	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	140,000	m		20,50	2 870,00	2 341,10	2 740,08	130,22	1,047
59	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	1,000	kus		274,00	274,00	169,07	245,02	28,98	1,118
60	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	1,000	kus		635,00	635,00	635,00	635,00		1,000
		M23 - 157 Montáž potrubia									
61	230180015	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 40 x 4,3	140,000	m		29,50	4 130,00	1 725,21	3 531,16	599,25	1,170
62	286139830	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 40x3,7xNAV	154,000	m		50,50	7 777,00	7 777,00	7 777,00		1,000
63	230180022	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 63 x 5,7	6,000	m		38,50	231,00	97,46	199,48	31,54	1,158
64	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda- chránička	1,000	kus		471,00	471,00	471,00	471,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
65	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	140,000	m		44,00	6 160,00	3 294,28	5 379,56	780,52	1,145
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**18 769,00**	**Sk**				**13 364,96**	**17 358,21**	**1 411,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**38 850,00**	**Sk**				**30 288,80**	**36 570,71**	**2 280,11**	
		Za rozpočet celkom :	**621 267,74**	**Sk**				**387 058,28**	**536 168,61**	**85 099,12**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**136 189,48**	**35,2**
Doprava	**24 071,79**	**6,2**
Poddodávky		
Spolu :	**160 261,27**	**41,4**

		%nákladov
Mzdy :	**104 383,97**	**27,0**
Odvody :	**36 743,05**	**9,5**
Stroje :	**76 630,03**	**19,8**
Spolu :	**217 757,06**	**56,3**
Ostatné :	**9 039,94**	**2,3**
Priame náklady	**387 058,28**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**102 114,96**	**63,7** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**46 995,37**	**21,6** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**149 110,33**		

Náklady spolu : **536 168,61**

Zisk a riziko

Zisk :	**85 099,12**	**15,9** % zisk / náklady
Cena :	**621 267,74**	**13,7** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**137,7**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 222/2008 (PSB-222-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen