PSB ZV-226-9

ZMLUVA O DIELO PSBZV-226-9/2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV-226-8/2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Ing. Jozef Jurečka 0960 463 383 0960 463 387 / jozef.jurecka@mil.sk
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ	**Maroš Fraňa – M.F.ELEKTRO** I.Krasku 21 960 01 Zvolen
Zastúpený:	**Maroš Fraňa**
Právna forma:	Fyzická osoba
IČO:	35190957
IČ DPH (DIČ):	SK1035008007
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Zvolen
Číslo účtu:	6790865005/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 611-7945
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Maroš Fraňa
Číslo telefónu:	0905 911 800
Číslo faxu/e-mail:	maros.frana@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: **Oprava vonkajších rozvodných skríň RIS v areáli letiska Sliač.**
2.2. Miesto stavby: Sliač
2.3. Predmetom zmluvy je:
Vykonanie opravy vonkajších rozvodných skríň RIS v areáli letiska Sliač RIS park techniky, RIS ŠVS-Sever a RIS RSP v zmysle platných STN a v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z..
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 7.6.2010
Ukončenie prác: 30.6.2010
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**8 402,42 €**
DPH	**1 596,46 €**
Cena celkom s DPH	**9 998,88 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. dodávka materiálu a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Fraňa

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jozef Jurečka.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	M.F. ELEKTRO

Vo Zvolene dňa 3.6.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 35 139 957

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 2.6.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 2.6.2010 Ing. Jozef Jurečka
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 2.6.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

Príloha č. 2

Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Poskytovateľ:	Maroš Fraňa – M.F.ELEKTRO
	Zvolen
IČO:	35190957

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenských objektoch v správe PSB Zvolen, pri vykonávaní prác (služieb) dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-226-9/2010, vo vojenských objektoch v zmysle bodu 2.2. uvedenej zmluvy. Predmetom uvedenej zmluvy je: Oprava vonkajších rozvodných skríň RIS v areáli Sliač. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 2 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci poskytovateľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poskytovateľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní poskytovateľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, poskytovateľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom poskytovateľ. Poskytovateľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí poskytovateľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. poskytovateľ.
Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach (službách) vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je poskytovateľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác (služieb) musí poskytovateľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj poskytovateľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **112.**.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za poskytovateľa je zodpovedný **Maroš Fraňa.** Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-226-9/2010

Vo Zvolene dňa 3.6.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

M.P. ELEKTRO
I. Krasku 23, ZVOLEN 960 01
IČO: 36 190 357

Poskytovateľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava vonk.roz.skríň RIS v areáli letiska SLIAČ		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Letisko Sliač	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :
Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO	IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen	I.Krasku 21	IČ DPH : SK1035008007
Projektant : .	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	9 999 EUR za M3 OP	1 M	9 999 EUR za M
1 M2 ZP	9 999 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	9 999 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 631,27	5 771,15	8 402,42
4	iné :			
5	Súčet :	2 631,27	5 771,15	8 402,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		8 402,42
22	DPH 19 % z :	8 402,42	1 596,46
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		9 998,88

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant : .

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Stavba :Oprava vonk.roz.skríň RIS v areáli letiska SLIAČ

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	7 479,32	1 774,17	5 705,15	0,109		89,01
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	815,80	815,80		5,086		9,71
M48 - Periodické prevádzkové revízie	107,30	41,30	66,00			1,28
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 402,42	2 631,27	5 771,15	5,194		
Za rozpočet celkom :	8 402,42	2 631,27	5 771,15	5,194		

Stavba :Oprava vonk.roz.skríň RIS v areáli letiska SLIAČ

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant : .

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	28,000	kus	2,91	81,48						19
2	**921AN06263**	OKO Kábel lis. 70-12 ALU-F	1,000	kus	0,89		0,89					19
3	**921AN06264**	Oko kábel. AL 120 AL / AS 120-14	4,000	kus	1,05		4,20					19
4	**921AN06268**	Oko kábel. AL 240 AL / AS 240-16	9,000	kus	1,86		16,74					19
5	**921AN06297**	Spojka 120 AL / AT 120	3,000	kus	1,13		3,39					19
6	**921AN06301**	Spojka 240 AL / AT 240	9,000	kus	2,02		18,18					19
7	**921AN06303**	Spojka 35 AL / AT 35	1,000	kus	0,47		0,47					19
8	**921AN06304**	Spojka 50 AL / AT 50	4,000	kus	0,55		2,20					19
9	**921AN34492**	BETON.ZAKLAD ZAKLAD K PRIS3	6,000	kus	67,50		405,00					19
10	210040601	Spojka vrubová do 50mm2 - ťahová	1,000	kus	1,74	1,74						19
11	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	4,000	kus	2,35	9,40						19
12	210100009	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120	4,000	kus	3,44	13,76						19
13	210100012	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	12,000	kus	5,15	61,80						19
14	210102012	Spojka epox. pásková pre klas. káble 1-10kV 3x35-50	1,000	kus	120,00	120,00						19
15	210191503	Prepojenie dvoch skríň (SR)	3,000	kus	6,35	19,05						19
16	**357512H013**	Skriňa rozpojovacia SR3-F532 VV 3/1 P3 (12x400A) IP44/00	6,000	kus	788,00		4 728,00					19
17	**357513H007**	Skriňa rozpojovacia SR4-F402 VV 0/5 P3 (15x400A) IP44/2X		kus	765,00							19
18	210191542	Montáž piliera PRIS 3	5,000	kus	53,00	265,00						19
19	210191543	Montáž piliera PRIS 4		kus	58,00							19
20	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	20,000	m	1,24	24,80						19
21	**3549000A34**	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	25,000	kg	2,36		59,00	0,00100	0,025			19
22	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000	kus	2,59	15,54						19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Oprava vonk.roz.skríň RIS v areáli letiska SLIAČ

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
23	**3549040A52**	Svorka SR 03 C, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	8,000	kus	1,22		9,76	0,00020	0,002			19
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	10,000	kus	14,80	148,00						19
25	**3549041A01**	Svorka SJ 01 Cu, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	10,000	kus	11,10		111,00					19
26	**3549050A03**	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	10,000	kus	16,20		162,00	0,00820	0,082			19
27	210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	20,000	kus	3,76	75,20						19
28	210901078	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	12,000	m	1,50	18,00						19
29	**341410M182**	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x240+120	12,000	m	15,36		184,32					19
30	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	16,000	hod	11,80	188,80						19
31	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	26,000	hod	11,80	306,80						19
32	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	36,000	hod	11,80	424,80						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 479,320**	**EUR**		**1 774,17**	**5 705,15**		**0,109**			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
33	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	2,000	m3	138,00	276,00		2,54282	5,086			19
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,000	m3	167,00	167,00						19
35	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	20,000	m	8,05	161,00						19
36	460270103	Búranie pilierov SR 4, 2-3xSR 5	7,000	kus	20,00	140,00						19
37	460490051	Zakrytie spojky pre kábel do 6kV	1,000	kus	12,20	12,20						19
38	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	20,000	m	1,72	34,40						19
39	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	15,000	m2	1,68	25,20						19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**815,800**	**EUR**		**815,80**			**5,086**			
		M48 - Periodické prevádzkové revízie										
40	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	7,000	meranie	5,90	41,30						19
41	**354390R23**	Spojka na kábel s polym. izoláciou 1kV, 4x(25-70), typ : SMOE 81517	1,000	kus	66,00		66,00					19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**107,300**	**EUR**		**41,30**	**66,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**8 402,420**	**EUR**		**2 631,27**	**5 771,15**		**5,194**			
		Za rozpočet celkom :	**8 402,420**	**EUR**		**2 631,27**	**5 771,15**		**5,194**			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

