657004 / ID 9776
49

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk – 451-3/2008

Ružomberok

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 215

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-128/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Dodávateľ**<br>**Obchodné meno** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky<br>Posádková správa budov Ružomberok |
| **Adresa sídla** | : | Kutuzovova 8<br>832 47 Bratislava – Nové Mesto |
| **Adresa korešpondenčná** | : | Ministerstvo obrany SR<br>Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | z. Beáta Štrbinová |
| **IČO** | : | 30 84 55 72 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Zubek Vladimír st.<br>Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov<br>Liptovský Trnovec 229<br>032 22 Liptovský Trnovec |
| Zastúpený | : | p. Vladimír Zubek st.<br>majiteľ spoločnosti |
| **IČO** | : | 14268027 |
| **IČ DPH** | : | SK 1020474587 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB Liptovský Mikuláš<br>číslo účtu: 73744342/0200 |
| **Oprávnený k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš |

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## 2.
## Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Porucha na vodovodnej prípojke k budove č.7, 8, 9 - havária č. 235" v objekte VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## 3.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 26. augusta 2008
Ukončenie prác : 15. septembra 2008

## 4.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 29 131,00 Sk |
| DPH | : | 5 534,90 Sk |
| Cena s DPH | : | 34 665,90 Sk |

## 5.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Beáta Štrbinová.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## 6.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## 7.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## 8.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

**8.8.** Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 23 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0645/58 98 354, mobil: 0905 625 189
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**

**Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-180-128/2008**

# DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

**1.**
**Predmet dohody**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-128/2008 „Porucha na vodovodnej prípojke k bodove č.7,8,9 – havária č.235 " VÚ 1358 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané kopacie práce.

Termín prác je dohodnutý od 26. augusta 2008 do 15. septembra 2008.

**3.**
**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

**4.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**
**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

**6.**
**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**
**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

**8.**
**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**
**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1358 Ondrašová | MUDr. Štefan BRAČOK | zástupca náčelníka - lekár |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB |
| | Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| za zhotoviteľa | p. Vladimír Zubek | majiteľ firmy |

**10.**
**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

**11.**
**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-128/2008.

V Ružomberku

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Lipt. Trnovec

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
03[illegible]2 Liptovský Trnovec 229
[illegible]49/55 98 354 mobil: 0905 625 183
e-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p.Vladimír Zubek

# Krycí list kalkulácie

*ZUBEK Vladimír*

| | | |
|---|---|---|
| ivaria- zdavotné sklady č. 135 | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : ZUBEK |
| o : L.Mikuláš | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| berateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.<br>03222 Lipt.Trnovec | IČO : 14268027 | DIČ : SK 1020474587<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 34 666 SKK za M3 OP | 1 M | 34 666 SKK za M |
| 1 M2 ZP | 34 666 SKK za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 34 666 SKK za M2 UP | | |

| | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 24 296,00 | 4 780,00 | 29 076,00 |
| 2 | PSV : | 55,00 | | 55,00 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 24 351,00 | 4 780,00 | 29 131,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 29 131,00 |
| 22 | DPH 19 % z : | 29 131,00 | 5 534,90 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 34 665,90 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* 21.7.2008

*Pečiatka :*

*Podpis :* Beata S. C.O.

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* ZUBEK Vladimír st. Montáž, opravy a rekonštrukcie vodovodov 032 22 Lipt. Trnovec IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*Iberateľ :*

*Dodávateľ :* **ZUBEK VLADIMIR st.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dňa :* . .

*Spracoval :* **ZUBEK**

**Stavba :Havaria- zdavotné sklady**

## Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

*ZUBEK Vladimír*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Odvody | Stroje | Doprava | výrobná | správna | | |
| **ÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| ZEMNE PRÁCE spolu : | 24 996,00 | 4 780,00 | 5 491,60 | 1 932,98 | 2 719,06 | 638,02 | 4 528,32 | 2 296,51 | 2 609,51 | 50,3 |
| KOMUNIKÁCIE spolu : | 4 080,00 | 3 835,56 | 75,48 | 26,58 | 25,98 | 1,44 | 54,38 | 27,58 | 33,00 | 0,9 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 29 076,00 | 8 615,56 | 5 567,08 | 1 959,56 | 2 745,04 | 639,46 | 4 582,70 | 2 324,09 | 2 642,51 | 51,2 |
| **ÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| - Vnútorný vodovod spolu : | 55,00 | | 21,66 | 7,62 | | | 12,30 | 6,24 | 7,18 | 0,1 |
| - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 55,00 | | 21,66 | 7,62 | | | 12,30 | 6,24 | 7,18 | 0,1 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 55,00 | | 21,66 | 7,62 | | | 12,30 | 6,24 | 7,18 | 0,1 |
| **Za rozpočet celkom :** | **29 131,00** | **8 615,56** | **5 588,74** | **1 967,18** | **2 745,04** | **639,46** | **4 595,00** | **2 330,33** | **2 649,69** | **51,3** |

ZUBEK Vladimír st.
montáž kanalizácie a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

## Výrobná kalkulácia - náklady

| or. ilo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 113107143 | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2 | 8,000 | m2 | 236,00 | 1 888,00 | | 553,04 | 445,76 | 8,32 | 637,49 | 243,39 |
| 2 | 132301101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 | 16,000 | m3 | 995,00 | 15 920,00 | | 5 778,72 | 2 088,48 | 624,00 | 5 374,97 | 2 053,83 |
| 3 | 132301109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm | 16,000 | m3 | 98,00 | 1 568,00 | | 786,72 | 48,32 | | 528,60 | 204,36 |
| 4 | 2863O0203 | Spojka UltraGrip UGC DN 80, d 85,7- 107,0 - VJ06202 | 1,000 | kus | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | | | | | |
| 5 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 10,000 | m3 | 84,00 | 840,00 | | 306,10 | 136,50 | 5,70 | 283,77 | 107,93 |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | **24 996,00** | **SKK** | | | **4 780,00** | **7 424,58** | **2 719,06** | **638,02** | **6 824,83** | **2 609,51** |
| | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | |
| 6 | 566901111 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | 6,000 | m3 | 680,00 | 4 080,00 | 3 835,56 | 102,06 | 25,98 | 1,44 | 81,96 | 33,00 |
| | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | **4 080,00** | **SKK** | | | **3 835,56** | **102,06** | **25,98** | **1,44** | **81,96** | **33,00** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **29 076,00** | **SKK** | | | **8 615,56** | **7 526,64** | **2 745,04** | **639,46** | **6 906,79** | **2 642,51** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | | | | | |
| 7 | 722190901 | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | 1,000 | kus | 55,00 | 55,00 | | 29,28 | | | 18,54 | 7,18 |
| | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | **55,00** | **SKK** | | | | **29,28** | | | **18,54** | **7,18** |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | **55,00** | **SKK** | | | | **29,28** | | | **18,54** | **7,18** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **55,00** | **SKK** | | | | **29,28** | | | **18,54** | **7,18** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **29 131,00** | **SKK** | | | **8 615,56** | **7 555,92** | **2 745,04** | **639,46** | **6 925,33** | **2 649,69** |

ZUBEK Vladimír st.
*Montáže, opravy*
*a rekonštrukcie vodovodov*
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PO-KK-180-128/2016

Ing. Jozef GUREGA