PSB 7N-2-94/2010 16636

**Zmluva o dielo č. 16/2010**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

---

*Článok I*
*ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Posádková správa budov** |
| Sídlo: | Železničná 3, 911 27 Trenčín |
| v zastúpení: | Ing. Jaroslav Šimno |
| Kontaktná adresa: | Železničná Trenčín |
| IČO : | 308 455 72 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928 / 8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Karol Tóth |
| Telefón : | 0960/339 504 |
| Fax : | 0960/339 517 |
| / ďalej len objednávateľ / | |

| | |
|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ** | **Miroslav Dvornický – EKOSTAV** |
| Sídlo: | Biskupická 52, 911 04 Trenčín |
| Zastúpený: | Miroslav Dvornický |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Miroslav Dvornický |
| vo veciach technických: | Miroslav Dvornický |
| vo veciach stavebných: | Peter Masár |
| IČO : | 308 802 20 |
| IČDPH: | SK 1020311325 |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s., pobočka Trenčín |
| Číslo účtu: | 11077003/7500 |
| Telefón: | 032/6527567 |
| Fax: | 032/6402618 |
| Register: | Živnostenský register Obvodného úradu v Trenčíne, č. registra 309-4553 |
| / ďalej len zhotoviteľ / | |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

*Článok II*
*PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela „ ***Zameranie a oprava prasknutého vodovodného rozvodu v areáli Kasárni Nové Mesto n/Váhom"***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

Posádková správa budov

predpisov (stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 05.05.2010
termín ukončenia prác: 12.05.2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez dane** | **12.600,78 EUR** |
| **DPH 19 %** | **2.394,15 EUR** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **14.994,93 EUR** |

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Pozemková správa budov TRENČÍN

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu ( faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu ( faktúry ).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

Správa budov TRENČÍN

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej len BOZP ) a požiarnej ochrany ( ďalej len PO ) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.



Posádková správa budov

.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou ( technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru ( uvedený v č.I bod 1.1 ) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý ( i začatý )deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Trenčíne, dňa: 04.05.2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 04.05.2010

.....

Miroslav Dvornický
majiteľ

NČÍN

# Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného rozvodu | | Miesto: | |
| v areáli Kasárni Nové Mesto n/Váhom | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: . . |
| Odberateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: Miroslav Dvornický - EKOSTAV | | IČO: 30880220 | |
| Trenčín | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 14 995 | 1 M | 14 995 |
| 1 M2 ZP | 14 995 | | |
| 1 M2 UP | 14 995 | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 9 913,25 | 180,63 | 10 093,88 |
| 2 | PSV: | 789,41 | 43,50 | 832,91 |
| 3 | MCE: | 131,86 | 146,04 | 277,90 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 10 834,52 | 370,17 | 11 204,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | 1,00% | 112,05 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,70% | 77,41 |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | Územné vplyvy | 1,00% | 112,05 |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | 301,51 |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 1 094,58 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 1 094,58 |

| | |
|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: |
| podpis: | |
| dátum: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 12 600,78 |
| 22 | DPH 19% z: 12 600,78 | 2 394,15 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 14 994,93 |
| F | Odpočet - prípočet | |

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: 4.12.10 | dátum: |
| pečiatka: Cestárske správe dlhov TRENČÍN | pečiatka: EKOSTAV Trenčín IČO: 308 803 10 DIČ: SK2020311325 |

Ing. Marián MARUŠKA

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

lav Dvornický - EKOSTAV

ranie a oprava prasknutého vodovodného rozvodu v areáli Kasární Nové Mesto n/Váhom

TRENČÍN

## Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| EMNE PRÁCE spolu : | 5 532,45 | 42,49 | 5 574,94 | 5,59859 | 0,000 |
| ZÁKLADY spolu : | 1 253,18 | 0,00 | 1 253,18 | 20,33493 | 0,000 |
| RÚROVÉ VEDENIA spolu : | 658,79 | 138,14 | 796,93 | 0,26715 | 0,000 |
| - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 2 468,83 | 0,00 | 2 468,83 | 0,00225 | 17,818 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 9 913,25 | 180,63 | 10 093,88 | 26,20291 | 17,818 |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu : | 723,01 | 43,50 | 766,51 | 0,08085 | 0,220 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 723,01 | 43,50 | 766,51 | 0,08085 | 0,220 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00300 | 0,030 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00300 | 0,030 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 789,41 | 43,50 | 832,91 | 0,08385 | 0,250 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 35,77 | 78,42 | 114,19 | 0,00000 | 0,000 |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | 40,10 | 30,12 | 70,22 | 0,01100 | 0,000 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 55,28 | 37,50 | 92,78 | 0,00500 | 0,000 |
| MCE - ostatné spolu : | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 131,86 | 146,04 | 277,90 | 0,01600 | 0,000 |
| OSTATNÉ spolu : | 1 094,58 | 0,00 | 1 094,58 | 1,93989 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 11 929,10 | 370,17 | 12 299,27 | 28,24265 | 18,068 |

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

oslav Dvornický - EKOSTAV

meranie a oprava prasknutého vodovodného rozvodu v areáli Kasárni Nové Mesto n/Váhom

AV TRENČÍN

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| o | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 271 | 11001-1010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | 2,200 | km | 735,00 | 1 617,00 | 19 |
| 2 | 001 | 11999-99999 | HZS - Zistenie poruchy na vodovodnom potrubí | 48,000 | hod | 10,50 | 504,00 | 19 |
| 3 | 272 | 13120-1201 | Hĺbenie jám zapaž. v hor. tr. 3 do 100 m3 | 103,600 | m3 | 18,20 | 1 885,52 | 19 |
| 4 | 272 | 13121-1101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | 46,400 | m3 | 22,50 | 1 044,00 | 19 |
| 5 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 147,186 | m3 | 2,76 | 406,23 | 19 |
| 6 | 001 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 2,814 | m3 | 10,60 | 29,83 | 19 |
| 7 | MAT | 583 371970 | Štrkopiesok 0-32 N1 | 2,814 | m3 | 15,10 | 42,49 | 19 |
| 8 | 001 | 17510-1201 | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny | 2,814 | m3 | 16,30 | 45,87 | 19 |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | 5 574,94 | | | 5 574,94 | |
| | | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | |
| 9 | 211 | 27331-1117 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) | 8,045 | m3 | 124,00 | 997,58 | 19 |
| 10 | 011 | 27336-2021 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI | 0,180 | t | 1 420,00 | 255,60 | 19 |
| | | | **2 - ZÁKLADY spolu :** | 1 253,18 | | | 1 253,18 | |
| | | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | |
| 11 | 271 | 87118-1121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50 | 0,500 | m | 0,12 | 0,06 | 19 |
| 12 | MAT | 286 102000 | Rúrka tlaková PVC d 50x3,5x500 hrdlovaná | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | 19 |
| 13 | 271 | 87125-1111 | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110 | 7,500 | m | 0,97 | 7,28 | 19 |
| 14 | MAT | 286 102050 | Rúrka tlaková PVC d110x4,2x1000 hrdlovaná | 7,500 | kus | 5,75 | 43,13 | 19 |
| 15 | 271 | 87999-9991 | HZS - Demontáž PVC rúrok tlakových | 8,000 | hod | 10,50 | 84,00 | 19 |
| 16 | 271 | 87999-9999 | HZS - Demontáž poškodených a spätná montáž ostatných prvkov | 52,000 | hod | 10,50 | 546,00 | 19 |
| 17 | MAT | 283 771108 | Izolácia potrubia TUBEX 35x10mm | 4,000 | m | 0,75 | 3,00 | 19 |
| 18 | MAT | 286 3E4401 | Spojka GF 32 priama | 3,000 | kus | 4,97 | 14,91 | 19 |
| 19 | MAT | 286 3E4402 | Spojka GF 30 x 1 " | 1,000 | kus | 4,00 | 4,00 | 19 |
| 20 | MAT | 286 3F7774 | Zátka PVC 63 | 1,000 | kus | 0,95 | 0,95 | 19 |
| 21 | MAT | 286 3F7777 | Zátka pozinkovaná 1 " | 1,000 | kus | 0,60 | 0,60 | 19 |
| 22 | MAT | 286 503120 | Presuvka tlaková PVC HT d110 mm | 3,000 | kus | 2,30 | 6,90 | 19 |
| 23 | MAT | 286 505320 | PP Prechod plastový vnútorný 32 x 3/4" | 3,000 | kus | 2,15 | 6,45 | 19 |
| 24 | MAT | 422 3K2212 | Ventil zemný 1" | 1,000 | kus | 5,95 | 5,95 | 19 |
| 25 | MAT | 422 735A40 | Navrtavací pás univerzálny DN 100/1" liatina | 1,000 | kus | 18,10 | 18,10 | 19 |
| 26 | MAT | 484 B12204 | Blenda PVC 30 | 1,000 | kus | 4,00 | 4,00 | 19 |
| 27 | MAT | 552 421800 | Poklop ventilový | 1,000 | kus | 12,90 | 12,90 | 19 |
| 28 | 271 | 89973-9102 | Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, nad š.30 do | 55,000 | m | 0,39 | 21,45 | 19 |
| 29 | MAT | 283 230372 | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela-vodovoc | 55,000 | m | 0,27 | 14,85 | 19 |
| | | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :** | 796,93 | | | 796,93 | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 30 | 272 | 91973-5112 | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm | 75,000 | m | 6,85 | 513,75 | 19 |
| 31 | 016 | 96204-8114 | Búranie konštrukcií plochy do 2m2, z betónu prostého | 0,054 | m3 | 154,00 | 8,32 | 19 |
| 32 | 013 | 96504-2141 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 | 8,045 | m3 | 78,50 | 631,53 | 19 |
| 33 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 18,049 | t | 9,75 | 175,98 | 19 |
| 34 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 90,245 | t | 0,32 | 28,88 | 19 |
| 35 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 18,049 | t | 8,15 | 147,10 | 19 |
| 36 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 324,882 | t | 0,93 | 302,14 | 19 |
| 37 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach " | 18,049 | t | 36,63 | 661,13 | 19 |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | 2 468,83 | | | 2 468,83 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 10 093,88 | | | 10 093,88 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | |
| 1 | 72213-0802 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 | 55,000 | m | 1,87 | 102,85 | 19 |
| 21 | 72217-2226 | Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zváraním | 55,000 | m | 8,00 | 440,00 | 19 |
| 721 | 72221-9191 | Montáž zemných súprav prírub. ostatných typov | 1,000 | kus | 1,24 | 1,24 | 19 |
| MAT | 422 912A00 | Zemná súprava ventilová | 1,000 | kus | 43,50 | 43,50 | 19 |
| 2 721 | 72229-0215 | Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100 | 55,000 | m | 3,17 | 174,35 | 19 |
| 43 721 | 99872-2293 | Prípl. za zväč. presun hmôt do 500 m pre vnút. vodovod | 7,619 | % | 0,60 | 4,57 | 19 |
| | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | 766,51 | | | 766,51 | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | 766,51 | | | 766,51 | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 44 767 | 76799-5104 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg | 30,000 | kg | 0,97 | 29,10 | 19 |
| 45 767 | 76799-6801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg | 30,000 | kg | 1,23 | 36,90 | 19 |
| 46 767 | 99876-7293 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre kov. stav. konštr. | 0,660 | % | 0,60 | 0,40 | 19 |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | 66,40 | | | 66,40 | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | 66,40 | | | 66,40 | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | 832,91 | | | 832,91 | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 47 921 | 21001-0101 | Lišta el-inšt PVC do š. 20mm | 10,000 | m | 1,70 | 17,00 | 19 |
| 48 MAT | 345 71A510 | Žľab PVC kábelový elektroinštal. 20x20 | 10,000 | m | 4,65 | 46,50 | 19 |
| 49 921 | 21001-0322 | Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia | 1,000 | kus | 4,03 | 4,03 | 19 |
| 50 MAT | 345 618D000 | Škatuľa KR rozvodná lištová 1-nás : 6481-14 | 1,000 | kus | 10,64 | 10,64 | 19 |
| 51 921 | 21012-0402 | Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom | 1,000 | kus | 2,10 | 2,10 | 19 |
| 52 MAT | 358 5106F07 | Istič 1-pólový - 2A (1MD) PL7 | 1,000 | kus | 9,44 | 9,44 | 19 |
| 53 921 | 21013-0401 | Relé istiace nadprúdové do 50A | 1,000 | kus | 6,80 | 6,80 | 19 |
| 54 MAT | 358 658A01 | Relé prúdové, typ : C550 | 1,000 | kus | 5,08 | 5,08 | 19 |
| 55 921 | 21080-0105 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3Cx1,5 | 4,000 | m | 0,56 | 2,24 | 19 |
| 56 MAT | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | 4,000 | m | 0,65 | 2,60 | 19 |
| 57 921 | 21085-0514 | Kábel prístrojový voľne uložený MK 2x0,75 | 8,000 | m | 0,45 | 3,60 | 19 |
| 58 MAT | 341 603M013 | Kábel Cu prístrojový : U 2x0,75 | 8,000 | m | 0,52 | 4,16 | 19 |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 114,19 | | | 114,19 | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | |
| 59 922 | 22055-0913 | Montáž trafa 220/24V 0,3 kVA | 1,000 | kus | 19,10 | 19,10 | 19 |
| 60 MAT | 358 780F01 | Trafo zvonkové | 1,000 | kus | 18,90 | 18,90 | 19 |
| 61 922 | 22999-0005 | HZS - montáž zvonkovej skrinky | 2,000 | hod | 10,50 | 21,00 | 19 |
| 62 MAT | 286 162470 | Skrinka zvonková | 1,000 | kus | 11,22 | 11,22 | 19 |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | 70,22 | | | 70,22 | |
| | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | |
| 63 946 | 46062-0006 | Osiatie povrchu trávou | 82,500 | m2 | 0,67 | 55,28 | 19 |
| 64 MAT | 005 724100 | Zmes trávna | 5,000 | kg | 7,50 | 37,50 | 19 |
| | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | 92,78 | | | 92,78 | |
| | | **MCE - ostatné** | | | | | |
| 65 921 | 99021-0191 | Presun hmôt pre M 21 do 500 m | 1,142 | % | 0,40 | 0,46 | 19 |
| 66 922 | 99022-0191 | Presun hmôt pre M 22 do 500 m | 0,702 | % | 0,35 | 0,25 | 19 |
| | | **MCE - ostatné spolu :** | 0,71 | | | 0,71 | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 277,90 | | | 277,90 | |
| | | **OSTATNÉ** | | | | | |
| 67 OST | S-470-80 | Caterpillar 246 C (úprava terénu a strojný odkop) | 20,500 | Sh | 43,15 | 884,58 | 19 |
| 68 OST | S-472-00 | UNC 060 | 6,000 | Sh | 35,00 | 210,00 | 19 |
| | | **OSTATNÉ spolu :** | 1 094,58 | | | 1 094,58 | |
| | | **Rozpočet celkom :** | 12 299,27 | | | 12 299,27 | |



**ŠDKOVÁ SPRÁVA BUDOV**
**TRENČÍN**

# PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Predbežná finančná kontrola zmluvy č.**16/2010** zo dňa **4.5.2010** bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené nedostatky: : neboli ~~(boli)~~

Ing. Jaroslav ŠIMNO
.....
hodnosť,meno,priezvisko podpis
riaditeľ

Dátum: 4.5.2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ rozpočtovo zabezpečená (RPP 635004-83)

Zistené nedostatky: neboli ~~(boli)~~

z. Jana RANINCOVÁ
.....
hodnosť,meno,priezvisko podpis
povereného zamestnanca

Dátum: 4.5.2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol ~~(nebol)~~ v súlade so zákonom.


Zistené nedostatky: neboli ~~(boli)~~

z. Karol TÓTH
.....
hodnosť,meno,priezvisko podpis
povereného zamestnanca

Dátum: 4.5.2010

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-99/2010.**




**Daniela Kozárcová**
**odborný referent**
**Posádková správa budov Trenčín**