PSÚ-205-2/2008

ZMLUVA O DIELO 205/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	BSS s.r.o. Senohrad 105
	V zastúpení	:	Vladimír Babic
	IČO	:	36041645
	DIČ	:	2020071493
	IČ pre DPH	:	SK2020071493
	Bankové spojenie	:	SLSP Krupina
	Číslo účtu	:	0401089392/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava oplotenia a vstupnej brány v čerpacej stanice a prameni č.2
Miesto stavby: Kasárne Močiar

2.2. Predmetom zmluvy je: vyrezanie rákosia 0,215 ha, rúbanie stromov 10 ks, osadenie stĺpikov do betónu 9 ks, oprava dlažby 50 m2, výmena oplotenia 100 m, vrátok 2 ks, nátery kovových konštrukcií 16,2 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 5.5.2008
Ukončenie prác: 30.5.2008 26.5.

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	235.254,20
DPH 19 %	44.698,30
CENA CELKOM vrátane DPH	**279.952,50 Sk**

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 6,22,24,26,28.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela


6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení sute doloží zhotoviteľ k faktúre (vážny lístok).

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

Posádková správa budov ZVOLEN

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BSS Senohrad

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 23. 4. 08 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Vo Zvolene dňa 29.4.2008

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Senohrad 105
045/ 55 111 58

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava oplotenia a vstupnej bránky v ČS a prameni č. 2- VU Močiar	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto : Močiar — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :	
	Zvolen	IČ DPH :	
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ :	2020071493
		IČ DPH :	SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	279 953 Sk	za M3 OP	1 M	279 953 Sk	za M
1 M2 ZP	279 953 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	279 953 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	145 363,61	22 230,00	167 593,61
2	PSV :	22 033,09	45 627,50	67 660,59
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	167 396,70	67 857,50	235 254,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	235 254,20
22	DPH 19 % z 235 254,20	44 698,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	279 952,50

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Senohrad 105 IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**

Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **V.Babic**

Stavba :Oprava oplotenia a vstupnej bránky v ČS a prameni č. 2- VU Močiar

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

BSS s.r.o. Senohrad

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	53 790,50	53 790,50		0,053	193,150	22,86
2 - ZÁKLADY	2 400,00	2 400,00		1,947	0,414	1,02
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	34 560,00	12 330,00	22 230,00	11,062	13,014	14,69
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15 600,00	15 600,00		1,778	61,950	6,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	61 243,11	61 243,11		0,882	186,436	26,03
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	167 593,61	145 363,61	22 230,00	15,723	454,965	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	63 565,60	17 938,10	45 627,50	0,276	56,746	27,01
76 - KONŠTRUKCIE	63 565,60	17 938,10	45 627,50	0,276	56,746	27,01
783 - Nátery	4 094,99	4 094,99		0,004	14,531	1,74
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	4 094,99	4 094,99		0,004	14,531	1,74
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	67 660,59	22 033,09	45 627,50	0,281	71,278	
Za rozpočet celkom :	235 254,20	167 396,70	67 857,50	16,004	526,243	

vo : ODIS B41

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava oplotenia a vstupnej bránky v ČS a prameni č. 2- VU Močiar

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111103401	Vyrezanie rákosia a bodliakov	0,215	ha		96 700,00	20 790,50	12 027,65	18 346,96	2 443,53	1,133
2	112103122	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,3 m	10,000	kus		2 280,00	22 800,00	12 141,04	19 826,32	2 973,72	1,150
3	112203212	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,3 m	10,000	kus		1 020,00	10 200,00	5 414,49	8 841,87	1 358,12	1,154
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**53 790,50**	**Sk**				**29 583,19**	**47 015,16**	**6 775,37**	
		2 - ZÁKLADY									
4	275311114	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15), cement portl.	0,800	m3		3 000,00	2 400,00	2 354,52	2 387,93	12,07	1,005
		2 - ZÁKLADY spolu :	**2 400,00**	**Sk**				**2 354,52**	**2 387,93**	**12,07**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
5	338121127	Osadzovanie stĺp. plot. železob. so zabet. pätky do 0,30m3	9,000	kus		1 370,00	12 330,00	10 828,35	11 940,12	389,88	1,033
6	593691000	Stĺpik plotový KZV 54/29 29x29x315	9,000	kus		2 470,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**34 560,00**	**Sk**				**33 058,35**	**34 170,12**	**389,88**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
7	465921211	Opr. dlažby z bet. dlaždíc hr.do 10cm zal. škár MC	50,000	m2		312,00	15 600,00	9 334,25	13 861,95	1 737,80	1,125
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**15 600,00**	**Sk**				**9 334,25**	**13 861,95**	**1 737,80**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
8	938902201	Čistenie priekop spevn. šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	100,000	m		91,00	9 100,00	4 850,97	7 921,64	1 178,33	1,149
9	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	150,000	m2		132,00	19 800,00	14 944,16	18 459,00	1 340,66	1,073
10	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	1,944	m3		2 350,00	4 568,40	2 429,54	3 967,44	600,96	1,151
11	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	96,000	m		93,50	8 976,00	4 768,55	7 787,05	1 189,18	1,153
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,241	t		284,00	1 488,44	793,93	1 296,49	191,97	1,148
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	104,820	t		9,30	974,82	520,95	850,71	124,11	1,146
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,888	t		232,00	902,01	479,87	783,63	118,40	1,151

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	41,928	t		26,00	1 090,12	578,77	945,14	145,15	1,153
16	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	3,900	t		670,00	2 613,00	1 390,49	2 270,68	342,30	1,151
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,888	t		910,00	3 538,08	1 012,24	1 652,99	1 885,08	2,140
18	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	15,724	t		389,00	6 116,63	3 259,18	5 322,25	794,45	1,149
19	998151112	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. rôzne mur.	15,724	t		132,00	2 075,56	1 105,88	1 805,90	269,68	1,149
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**61 243,11**	**Sk**				**36 134,57**	**53 062,96**	**8 180,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**167 593,61**	**Sk**				**110 464,89**	**150 498,13**	**17 095,43**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
20	767891902	Opravy doplnkov, výmena líšt oceľových, prizváraných	8,700	m		147,00	1 278,90	704,37	1 120,72	158,19	1,141
21	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	100,000	m		73,00	7 300,00	3 899,16	6 367,33	932,83	1,146
22	313275020	Pletivo drôt. pozink.. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm	100,000	m		150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		1,000
23	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	100,000	m		7,90	790,00	417,76	682,20	107,56	1,158
24	3132A1861	Drôt ostnatý pozinkovaný CORRAL,	2,000	kus		1 820,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00		1,000
25	767912150	Montáž napínacieho drôtu	300,000	m		7,30	2 190,00	1 160,01	1 894,30	294,71	1,156
26	132605200	Drôt valcovaný 10000 d 6 mm	0,125	t		33 500,00	4 187,50	4 187,50	4 187,50		1,000
27	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	300,000	m		8,60	2 580,00	1 370,92	2 238,72	341,20	1,152
28	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	2,000	ks		11 400,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00		1,000
29	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	2,000	kus		229,00	458,00	243,62	397,83	60,17	1,151
30	767991911	Opravy zváraním	11,320	m		262,00	2 965,84	1 718,63	2 614,49	351,37	1,134
31	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,276	t		820,00	226,32	120,60	196,94	29,37	1,149
32	998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	0,276	t		540,00	149,04	79,02	129,04	19,99	1,155
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**63 565,60**	**Sk**				**55 341,64**	**61 269,12**	**2 295,41**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**63 565,60**	**Sk**				**55 341,64**	**61 269,12**	**2 295,41**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
33	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email 16,2	0,276	m2		163,00	44,98	30,97	41,05	3,93	1,096

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
34	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	16,200	m2		53,00	858,60	565,09	775,44	83,19	1,107
35	783902811	Odstránenie starých náterov	16,200	m2		197,00	3 191,40	1 849,72	2 817,55	373,85	1,133
		783 - Nátery spolu :	**4 094,99**	**Sk**				**2 445,79**	**3 634,05**	**460,98**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 094,99**	**Sk**				**2 445,79**	**3 634,05**	**460,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**67 660,59**	**Sk**				**57 787,43**	**64 903,17**	**2 756,39**	
		Za rozpočet celkom :	**235 254,20**	**Sk**				**168 253,38**	**215 402,36**	**19 851,83**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	93 767,39	55,7
Doprava	3 894,88	2,3
Poddodávky		
Spolu :	97 662,27	58,0

		%nákladov
Mzdy :	45 167,23	26,8
Odvody :	15 899,92	9,4
Stroje :	9 523,94	5,7
Spolu :	70 591,10	42,0

Ostatné :		
Priame náklady	168 253,38	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	31 283,70	32,0 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	15 865,28	22,5 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		47 148,98	

Náklady spolu : **215 402,36**

Zisk a riziko

Zisk :	19 851,83	9,2 % zisk / náklady
Cena :	235 254,20	8,4 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	128,5	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 205/2008 (PSB-205-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen