Č.p.: PSB 267-2/2008

ZMLUVA O DIELO 267/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Prima Invest, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo,
	IČO	:	31644791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava kotlov TOO.
Miesto stavby: ÚFZ Zvolen.

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava kotla a jeho súčastí.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1. Začatie prác: 9.7.2008
Ukončenie prác: 28.8. 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

Posádková správa budov ZVOLEN

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schválenej jednotkovej ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM vrátane DPH **29.752,90,- Sk**

.2. 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ doloží dodací list o nákupe materiálu a množstvo HZS, ktoré bude potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Stopka

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 9.7.2008

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravované finančné operácie (zmluva) z hľadiska porušenia úkonov hospodárenia a majetku.
Zistené nedostatky: .....
Dňa 8.7.08

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
č.ú. SLSP: 50183060/0900

-11-

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravované finančné operácie (zmluva) z hľadiska porušenia úkonov hospodárenia a majetku.
Zistené nedostatky: .....
Dňa

Posádková správa budov ZVOLEN

Č.p.: PSB 264-1/2008

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba :Oprava kotlov		č. 04/06/08/Za	JKSO :
Objekt : TOO ÚFZ Zvolen		č. 04/06/08/Za	Rozpočet : 04/06/08/Za
			Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : UFZ Zvolen		Zmluva č.	Dňa : 04.06.2008

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.		IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
97405 Banská Bystrica		Sládkovičova 20	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	29 753 Sk	za M3 OP	1 M	29 753 Sk	za M
1 M2 ZP	29 753 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	29 753 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	22 432,40	1 420,00	23 852,40
3	MCE :	1 150,00		1 150,00
4	iné :			
5	Súčet :	23 582,40	1 420,00	25 002,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Jozef ŽABKA stavbyvedúci Ev. č. 001 3711*

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		25 002,40
22	DPH 19 % z :	25 002,40	4 750,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		29 752,90

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 316 44 791 č.ú. SLSP: 50183060/0900

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zvolen

Prima Invest s.r.o.

:Oprava kotlov

jekt : TOO ÚFZ Zvolen

Projektant :

Spracoval : **Jozef Žabka**

JKSO :

Dátum : **04.06.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731190974	VYVARENIE KOTLA VSB IV,E IV	2,000	kus	4 160,00	8 320,00		19
2	731191939	TLAK SKUSKA KTL PO OPRAVE CEZ 40M2	2,000	súbor	3 220,00	6 440,00		19
3	731289111	MTZ HORAK PLYN KVAP PAL -58KW	1,000	súbor	2 610,00	2 610,00		19
4	**484261000**	HORAK PLYNOVY G21 - 6 CLANKOVY	1,000	kus	1 420,00		1 420,00	19
5	731292811	DTZ HORAK PLYN KVAP PAL DO 145KW	1,000	kus	395,00	395,00		19
6	998731201	KOTOLNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	191,850	%	4,00	767,40		19
		731 - Kotolne spolu :	**19 952,40**	**Sk**		**18 532,40**	**1 420,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**19 952,40**	**Sk**		**18 532,40**	**1 420,00**	
		799 - PSV ostatné						
7	999997055	ODBORNÁ PREHLIADKA KOTLOV	12,000	hod	325,00	3 900,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**3 900,00**	**Sk**		**3 900,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**23 852,40**	**Sk**		**22 432,40**	**1 420,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení						
8	340912034	REVIZIA HOR PLYN DO 6,3 GJ 2-VYK	2,000	kus	575,00	1 150,00		19
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	**1 150,00**	**Sk**		**1 150,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 150,00**	**Sk**		**1 150,00**		
		Za rozpočet celkom :	**25 002,40**	**Sk**		**23 582,40**	**1 420,00**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : **04.06.2008**

Stavba :Oprava kotlov
Objekt : TOO ÚFZ Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	2,000	kus		4 160,00	8 320,00	4 385,20	7 376,13	943,87	1,128
2	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	2,000	súbor		3 220,00	6 440,00	2 709,02	5 544,83	895,17	1,161
3	731289111	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 58 kW	1,000	súbor		2 610,00	2 610,00	1 945,65	2 449,07	160,92	1,066
4	**484261000**	Horák plyn. G21 6 článkový	1,000	kus		1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00		1,000
5	731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	1,000	kus		395,00	395,00	189,25	345,81	49,18	1,142
6	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	191,850	%		4,00	767,40	767,40	767,40		1,000
		731 - Kotolne spolu :	**19 952,40**	**Sk**				**11 416,55**	**17 903,27**	**2 049,14**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**19 952,40**	**Sk**				**11 416,55**	**17 903,27**	**2 049,14**	
		799 - PSV ostatné									
7	999997055	ODBORNÁ PREHLIADKA KOTLOV PODĽA ZÁKONA	12,000	hod		325,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		1,000
		799 - PSV ostatné spolu :	**3 900,00**	**Sk**				**3 900,00**	**3 900,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**23 852,40**	**Sk**				**15 316,55**	**21 803,27**	**2 049,14**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení									
8	340912034	Revízia hor. plyn. do 6,3 GJ 2-výk.	2,000	kus		575,00	1 150,00	485,09	992,89	157,10	1,158
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	**1 150,00**	**Sk**				**485,09**	**992,89**	**157,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 150,00**	**Sk**				**485,09**	**992,89**	**157,10**	
		Za rozpočet celkom :	**25 002,40**	**Sk**				**15 801,64**	**22 796,16**	**2 206,24**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**4 452,45**	**28,2**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**4 452,45**	**28,2**

		%nákladov
Mzdy :	**4 942,16**	**31,3**
Odvody :	**1 739,63**	**11,0**
Stroje :		
Spolu :	**6 681,79**	**42,3**

Ostatné :	**4 667,40**	**29,5**
Priame náklady	**15 801,64**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**4 810,90**	**108,1** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**2 183,62**	**32,7** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**6 994,52**		

Náklady spolu : **22 796,16**

Zisk a riziko

Zisk :	**2 206,24**	**9,7** % zisk / náklady
Cena :	**25 002,40**	**8,8** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**136,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 267/2008 (PSB-267-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen