KaVSČ -4-823/2008

2 8/7/2008

(20)

Zmluva o dielo č. 14/2008/V
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ
- technických : Ing. Miroslav JAVOR – vedúci oddelenia realizácie stavieb
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Krížna 42, 832 47 Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : **LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo : Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Právna forma : s.r.o.
Označenie registra : Okresný súd Košice I.
Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka č. 117/V
V zastúpení : Ing. Zoltán Kollár – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Plánka
- vo veciach technických : Ing. Peter Kalakaj
IČO : 00692069
IČ DPH : Sk 2020482871
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu a faxu :

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Trenčín StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, II. etapa“, ev. zn. 55 87 851 zmluvu o dielo na stavebné práce, ktorá v súlade s § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo :
„Trenčín StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, II. etapa“, ev. zn. 55 87 851

2.1.1 podľa spracovanej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom, v dvoch častiach, pričom v druhej samostatnej časti bude realizovaný kamerový systém a 60-kľúčový systém, rozširovací modul.

2.1.2 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

2.1.3 podľa podmienok stanovených v oznámení k ohláseniu stavebnej úpravy vydanom Vojenským stavebným úradom MO SR Bratislava pod číslom VSÚ-29/2008-136-19/2125.

2.1.4 podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods.1 písm.

a) bod 7. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy,

2.1.5 zatriedenie stavby podľa CPV : 45.21.52.00-6 stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení, 45.26.25.00-6 murovanie a murárske práce, 45.31.00.00-3 elektroinštalačné práce, 45.31.21.00-8 inštalovanie protipožiarneho poplašného systému , 45.31.22.00-9 inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu, 45.31.43.20-0 inštalovanie počítačovej kabeláže, 45.33.12.10-1 inštalovanie ventilácie, 45.33.12.20-4 inštalovanie klimatizácie, 45.41.00.00-4 omietkárske práce, 45.42.11.10-8 montáž kovových dverí a okenných rámov, 45.42.11.15-3 montáž kovových okien, 45.42.11.45-2 montáž žalúzií, 45.42.11.46-9 montáž znížených stropov, 45.43.21.00-5 kladenie podláh dlažbových krytín, 45.44.00.00-3 maliarske, natieračské a sklenárske práce, 45.45.00.00-6 iné práce na kompletizácii a dokončení budov.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy protokolárne prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Zhotoviteľ pri energetickej časti splní stanovené požiadavky a postupy stanovené najmä v STN 730540-1 až 4 a STN EN 12 828.

2.4 Realizačné práce, ktoré podliehajú utajeniu vykoná zhotoviteľ.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 tejto zmluvy :

3.1.1 zrealizovať dielo v termíne:

a) začiatok realizácie : do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy,

b) dokončenie diela: **do 10.októbra 2008,** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi ukončenie diela a výzva na preberacie konanie. Realizácia druhej časti bude závisieť od zabezpečenia finančných prostriedkov, pričom objednávateľ túto skutočnosť písomne oznámi zhotoviteľovi. Zhotoviteľ zrealizuje druhú časť do : **60 kalendárnych dní** od doručenia písomného oznámenia. Ak nebudú zabezpečené finančné prostriedky v druhej časti sa pokračovať nebude.

Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovné dni, počas štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja v pracovnom čase od 6,00 hod. do 20,00 hod.

3.1.2 vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva pracovné dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu,

3.1.3 dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len : „harmonogram“) vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný,

3.1.4 splniť zmluvný záväzok podľa článku II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním

diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1 odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do troch pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi dodá neutajovanú projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach. Utajovanú projektovú dokumentáciu odošle objednávateľ zhotoviteľovi v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len : „zákon o ochrane utajovaných skutočností").

3.2.2 určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou Správou budov na odber elektrickej energie a vody,

3.2.3 odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden pracovný deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby o ten časový úsek, ktorý zavinil objednávateľ a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách") ako cena maximálna.

Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 (kamerový systém a 60-kľúčový systém, rozširovací modul bude uvedený samostatne) tejto zmluvy .

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy spolu :

Cena bez DPH	8 293 541,08 Sk
DPH 19%	1 575 772,80 Sk
Cena spolu s DPH	9 869 313,88 Sk

Z toho cena za kamerový systém a 60-kľúčový systém, rozširovací modul :

Cena bez DPH	1 781 195,10 Sk
DPH 19%	338 427,10 Sk
Cena spolu s DPH	2 119 622,20 Sk

4.2 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluvnej cene. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.3 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.4 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

4.4.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko

ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

4.4.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

4.4.3 bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

o týchto naviac prácach :

4.4.4 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,

4.4.5 ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

4.4.6 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.5 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci.
Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje :

5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),

5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

5.3.3 číslo zmluvy,

5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,

5.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie

5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,

5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,

5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

5.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky

95 % z celkovej ceny diela, bod 4.1 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

7.4.1 Denný zápis :

a) dátum (deň, mesiac, rok),
b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
c) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
d) pracovníci a ich počty,
e) mechanizmy,
f) časový postup prác na stavbe,
g) orientačný výkaz výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác.

7.4.2 Ostatné údaje, napr. :

a) vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak ,
b) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
c) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,

d) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
e) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác,
f) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom,
g) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
h) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
j) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka raz za tri dni a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.

7.10 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.

7.11 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.14 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.15 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

7.17 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.20 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje

7.21 Objednávateľ výkonom stavebného dozoru poveruje Ing. .
7.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho ,

7.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu
7.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby všetci jeho zamestnanci v priebehu realizácie

stavebných prác nosili na viditeľnom mieste štítok s obchodným názvom firmy, menom a priezviskom zamestnanca a funkčným zaradením.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždeň sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať,

8.1.2 za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 2.000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, z iného dôvodu ako je uvedené v bodoch 8.2 a 10.3 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu uhradiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastanú na druhý pracovný deň po doručení odstúpenia objednávateľovi.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Keď objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne , pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr jeden deň vopred pripravenosť diela k odovzdaniu

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných príslušnými normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do dvoch dní, na jeho náklady.

9.4 Dva pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnuteľného majetku od objednávateľa predloží na preberacom konaní k zoznamu hnuteľného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.

9.7 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky neutajovanej projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Utajovanú projektovú dokumentáciu v troch výtlačkoch odošle zhotoviteľ objednávateľovi v súlade so zákon o ochrane utajovaných skutočností. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 7.11 tejto zmluvy).

9.8 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške č. 83/2008 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Ochrana utajovaných skutočností

12.1 Bezpečnostné systémy – PSN, SKV, EPS, CCTV a ŠK sú stupňa utajenia „Vyhradené“. Tieto budú vykonávané v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

12.2 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany.

12.3 Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-462-6/2007-C zo dňa 28.2.2007 na stupeň utajenia tajné, s platnosťou do 27.2.2012.

12.4 Zhotoviteľ bude pri realizácii dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia určené užívateľom (spis č.p. StrRaPKIS-808-4/2007-SkBOIaKIS zo dňa 18.júla 2007), pričom menný zoznam pracovníkov podieľajúcich sa ne realizácii tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.

12.5 Zhotoviteľ sa bude pri realizácii diela riadiť zmluvou o postupovaní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č. 019/2007/V zo dňa 15.8.2007.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

13.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, - 7 JÚL 2008

Objednávateľ
Ing. Jozef POLAČKO
generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
5

V Košiciach,

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ spoločnosti

ZYNIX
spol. s r.o.

Príloha č. 1
k ZoD č. 14/2008/V

Celkové náklady stavby

Názov stavby:	TRENČÍN, STRRAPKIS - ZABEZPEČENIE OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI, II. ETAPA	JKSO:	
Miesto stavby:	TRENČÍN		
Odberateľ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO:	30845572
Adresa:	Kutuzova 8, 832 47 Bratislava	DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Celkom	Iné	Celkové náklady
1	A	Práce a dodávky HSV	544 752,35 Sk	2 550,00 Sk	547 302,35 Sk		547 302,35 Sk
2	B	Práce a dodávky PSV	464 392,04 Sk	1 895 658,49 Sk	2 360 050,53 Sk		2 360 050,53 Sk
3	C	Práce a dodávky M					
4		z toho: M21 - 155 Elektromontáže	151 607,90 Sk	295 343,70 Sk	446 951,60 Sk		446 951,60 Sk
5		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	883 037,00 Sk	3 274 345,50 Sk	4 157 382,50 Sk		4 157 382,50 Sk
6		M23 - 157 Montáž priemyselného potrubia	30 166,50 Sk	11 310,00 Sk	41 476,50 Sk		41 476,50 Sk
6		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	575 150,80 Sk	43 118,00 Sk	618 268,80 Sk		618 268,80 Sk
8	D	NUS - náklady umiestnenia stavby					
9		z toho: Zariadenie staveniska 1,90%				55 239,70 Sk	55 239,70 Sk
10		Prevádzkové vplyvy 0,80%				23 258,80 Sk	23 258,80 Sk
11		Sťažené podmienky 1,50%				43 610,30 Sk	43 610,30 Sk
12	E						
13	F						
14	G						
15	H						
16	I						
17		Celkové náklady	2 649 106,59 Sk	5 522 325,69 Sk	8 171 432,28 Sk	122 108,80 Sk	8 293 541,08 Sk
18		DPH	0,0%	z čiastky			
			19,0%	z čiastky	8 293 541,08		1 575 772,80
19		**Cena celkom s DPH**					**9 869 313,88 Sk**

Spracoval: LYNX spol. s r.o., Košice Dňa: 14.11.2007	**Projektant:** IČO: DRČ:	**Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** IČO: 30845572 DRČ:
Adresa: Gavlovičova 9, 040 17 Košice	**Adresa:**	**Adresa: Kutuzova 8, 832 47 Bratislava**
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: