Rožňava, 26.apríla 2004
Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 7
Prílohy : –

Verejná zmluva na zhotovenie práce č. 25 /2004

Podľa § 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpený Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : Vedúci PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : NBS Košice

1.2. Zhotoviteľ : S-STAV Ing.Ivan SLAŠŤAN
Zastúpený : Ing. Ivan SLAŠŤAN, Kremnická 2531/9, Zvolen
IČO : 34 620 427
DIČ : 5703156690
Bankové spojenie : UNI BANKA a.s. Zvolen
Číslo účtu : 978420 / 1200
Živnostenský list reg.č. : 1437/96

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na vykonanie služby na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava a náter okien stavebného objektu č.024- Ubytovňa b.č.97 Vojenského útvaru 7945 Rimavská Sobota v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. "

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 28.04.2004
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.06.2004

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2. Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.

3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	: 498 783,10 - **Sk**
DPH 19%	: 94 768,80 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	: **593 552, - Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.Róbert VÉGH*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Ing. Ivan SLAŠŤAN* č. opr. *12584-41-96.*
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : *zam.Róbert VÉGH ,Ing. Vladimír LIBIAK, Ing.Milan SMIDA*
8.3. Za zhotoviteľa : *Ing.Ivan SLAŠŤAN*
8.4. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za

odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené

Dátum: 26.04.2004

Ing. Róbert VEGH
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené

Dátum: 26.04.2004

Ing. Róbert VEGH
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z.

Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené

Dátum: 26.04.2004

Ing. Milan HRDA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

PSB Rožňava

,tel : S - STAV Ing. Ivan Slašťan

,ktant :

JKSO :

Dátum : 10.04.2004

Spracoval : Ing. Ivan Slašťan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava a náter okien

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 125,00	12 125,00		0,317	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 125,00	12 125,00		0,317	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	141 984,00	141 984,00			
76 - KONŠTRUKCIE	141 984,00	141 984,00			
783 - Nátery	344 674,10	344 674,10		0,469	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	344 674,10	344 674,10		0,469	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	486 658,10	486 658,10		0,469	
Za rozpočet celkom :	498 783,10	498 783,10		0,787	

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Kremnická 9
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, DIČ: 57 0315 6690

Stavba :Oprava a náter okien	Miesto : VÚ Rimavská Sobota	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
	Zmluva č.	Dňa : 10.04.2004

Odberateľ : PSB Rožňava

Dodávateľ : S - STAV Ing. Ivan Slašťan 96001 Zvolen IČO : DIČ :

Projektant : IČO : 34620427 DIČ : 5703156690/685

IČO : DIČ :

1 M3 OP	593 552 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	593 552 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	593 552 Sk	za M2 ZP	1 M	593 552 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 125,00		12 125,00
2	PSV :	486 658,10		486 658,10
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	498 783,10		498 783,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	498 783,10
22	DPH 19 % z : 498 783,10	94 768,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	593 552,00

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Kremnická 9
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, DIČ: 57 0315 6690

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Oprava a náter okien

Odberateľ : **PSB Rožňava**

Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **10.04.2004**

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	250,000	m2	48,50	12 125,00		0,00127	0,318			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 125,00**	**Sk**		**12 125,00**			**0,318**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 125,00**	**Sk**		**12 125,00**			**0,318**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolárske										
2	766621922	Oprava okien jednoduchých otvár. s výmenou dielčich prvkov	306,000	m2	464,00	141 984,00						19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**141 984,00**	**Sk**		**141 984,00**						
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**141 984,00**	**Sk**		**141 984,00**						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
3	783521900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	103,200	m2	37,50	3 870,00		0,00012	0,012			19
4	783601812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním	1 000,800	m2	12,70	12 710,16						19
5	783625930	Opr. náterov stol. výrob. syntet. dvojnás.	1 000,800	m2	283,00	283 226,40		0,00044	0,440			19
6	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom	76,700	m2	85,00	6 519,50		0,00022	0,017			19
7	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	103,200	m2	9,20	949,44						19
8	783991910	Vod. premiest. oken. dver. krídiel pre zhot. náterov do 50m	161,000	kus	5,40	869,40						19
9	783992910	Prípl za ďalšie vyvesenie a zaves. oken. krídiel kyv. otoč.	1 000,800	m2	36,50	36 529,20						19
		783 - Nátery spolu :	**344 674,10**	**Sk**		**344 674,10**			**0,470**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**344 674,10**	**Sk**		**344 674,10**			**0,470**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**486 658,10**	**Sk**		**486 658,10**			**0,470**			
		Za rozpočet celkom :	**498 783,10**	**Sk**		**498 783,10**			**0,787**			

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Kremnická 9
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, DIČ: 57 0315 6690