č: PSB - 310-11/2009 RV

V Rožňave,20.07.2009
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 11
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB –1-44/2009 RV

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2. Zhotoviteľ :	UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený :	Štefan BALCO
IČO :	10749233
IČ DPH :	SK 1020673412
DIČ :	1020673412
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu :	0099641042 / 0900
Obchodný register :	č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava prípojky vody k budove č. 95-Monoblok-Rimavská Sobota" - HAVÁRIA
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

Posádková správa budov

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 20.07.2009
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 23.07.2009

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody a elektrickej energie v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody budú na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**953,38 €**
DPH 19 %	**181,14 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1 134,52 €**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Ing.Tivadar TEMESY

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing.Tivadar TEMESY
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa- PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 20.07.2009

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 20.07.2009

Za zhotoviteľa:

Štefan Balco

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174,
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota - HAVÁRIA	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:	UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	IČO:	10749233	DIČ:	1020673412
Projektant:		IČO:		DIČ:	

1 M3 OP	1 135	1 M2 UP	1 135
1 M2 ZP	1 135	1 M	1 135

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	774,80	178,58	953,38
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	774,80	178,58	953,38

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov Rožňava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	953,38
22	DPH 19% z:	953,38	181,14
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	1 134,52
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *28 721,53*

S DPH: *34 178,55*

Posádková správa budov Rožňava
UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
:

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ba :**Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota -**

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**351,26**	**351,26**		*10 582,06*	0,001
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**44,10**	**44,10**		*1 328,56*	1,230
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**378,76**	**200,18**	**178,58**	*11 410,52*	0,018
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**179,26**	**179,26**		*5 400,39*	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**953,38**	**774,80**	**178,58**	*28 721,53*	1,256
Za rozpočet celkom :	**953,38**	**774,80**	**178,58**	*28 721,53*	1,256

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a investícií
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

Stavba :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota -

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ : UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272-115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	32,000	hod	2,35	70,80	75,20		2 265,48	0,001		19
2	272-115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	4,000	deň	1,13	34,04	4,52		136,17			19
3	272-132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	5,600	m3	33,50	1 009,22	187,60		5 651,64			19
4	272-132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	5,600	m3	3,38	101,83	18,93		570,29			19
5	001-161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	5,600	m3	2,29	68,99	12,82		386,22			19
6	272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	5,600	m3	1,06	31,93	5,94		178,95			19
7	272-162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	0,600	m3	4,39	132,25	2,63		79,23			19
8	272-167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,600	m3	5,25	158,16	29,40		885,70			19
9	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,600	m3	0,70	21,09	0,42		12,65			19
10	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3	2,76	83,15	13,80		415,74			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	351,26	EUR			351,26		10 582,06	0,001		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
11	014-411387531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	2,000	kus	12,00	361,51	24,00		723,02	0,096		19
12	271-451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,600	m3	33,50	1 009,22	20,10		605,53	1,134		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	44,10	EUR			44,10		1 328,56	1,230		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
13	271-850245121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových do DN 80	2,000	kus	69,00	2 078,69	138,00		4 157,39			19
14	271-871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	9,000	m	0,12	3,62	1,08		32,54			19
15	MAT-286137520	Rúrka PVC tlaková rPE d 32x4,4	9,090	m	4,80	144,60		43,63	1 314,40	0,009		19
16	271-891163111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	3,000	kus	3,63	109,36	10,89		328,07			19
17	MAT-3194F0505	Redukcia tr.11 priama, DN 50/25	1,010	kus	3,60	108,45		3,64	109,66			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota - HAVÁRIA

Balco Štefan - UNIS...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
18	MAT-551135020	Kohút guľový BOSSINI voda 1	2,020	kus	9,51	286,50		19,21	578,72	0,001		19
19	271-891269111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000	kus	26,00	783,28	26,00		783,28			19
20	MAT-422735020	Pásy navrtávacie H 5002 DN100	1,010	kus	105,50	3 178,29		106,56	3 210,23	0,006		19
21	271-892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	9,000	m	1,87	56,34	16,83		507,02			19
22	271-892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	9,000	m	0,43	12,95	3,87		116,59			19
23	271-899739102	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	9,000	m	0,39	11,75	3,51		105,74			19
24	MAT-283230329	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.50cm bez potlače biela-vodovody	9,900	m	0,56	16,87		5,54	166,90	0,002		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	378,76	EUR			200,18	178,58	11 410,52	0,018		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
25	013-969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	9,000	m	1,01	30,43	9,09		273,85	0,004	0,117	19
26	013-971052361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	2,000	kus	59,50	1 792,50	119,00		3 584,99	0,003	0,278	19
27	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,395	t	9,25	278,67	3,65		109,96			19
28	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,395	t	9,75	293,73	3,85		115,99			19
29	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,950	t	0,32	9,64	1,26		37,96			19
30	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,395	t	8,10	244,02	3,20		96,40			19
31	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,950	t	0,93	28,02	3,67		110,56			19
32	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,395	t	16,60	500,09	6,56		197,63			19
33	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,256	t	21,50	647,71	27,00		813,40			19
34	014-998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	1,256	t	1,58	47,60	1,98		59,65			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	179,26	EUR			179,26		5 400,39	0,006	0,395	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	953,38	EUR			774,80	178,58	28 721,53	1,256	0,395	
		Za rozpočet celkom :	953,38	EUR			774,80	178,58	28 721,53	1,256	0,395	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a investícií
Správa nehnuteľností a výstavby
TRENČÍN

Krycí list kalkulácie v EUR

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

a :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota -	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412 IČ DPH : SK1020673412
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 134 EUR za M3 OP	1 M	1 134 EUR za M
1 M2 ZP	1 134 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 134 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	774,80	178,58	953,38
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	774,80	178,58	953,38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Posádková správa budov Rožňava

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	953,38
22	DPH 19 % z : 953,38	181,14
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 134,52

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	28 721,53
	Cena s DPH	34 178,55
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Rekapitulácia kalkulácie v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

...a :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota -

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**351,26**	**351,26**		*10 582,06*	0,001
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**44,10**	**44,10**		*1 328,56*	1,230
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**378,76**	**200,18**	**178,58**	*11 410,52*	0,018
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**179,26**	**179,26**		*5 400,39*	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**953,38**	**774,80**	**178,58**	*28 721,53*	1,256
Za rozpočet celkom :	**953,38**	**774,80**	**178,58**	*28 721,53*	1,256

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota - HAVÁRIA

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	32,000	hod		2,35	75,20	40,57	65,65	9,48	1,146
		Materiál lešenový v používaní	0,003	m3	0,000	340,00	0,87	0,03 za hod			
		LEŠENÁRI	0,097	Nh	0,003	3,21	0,31	0,01 za hod			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	5,760	Nh	0,180	3,21	18,49	0,58 za hod			
		CERP PONOR KAL 20L/S 80MV	11,200	Sh	0,350	1,25	14,00	0,44 za hod			
		Prevoz - Čerpadlo ponorné kalové 20	0,128	EUR	0,004	1,00	0,13	0,00 za hod			
2	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	4,000	deň		1,13	4,52	2,40	3,92	0,60	1,153
		CERPADLO ODSTREDIVE 8L/S	28,000	Sh	7,000	0,08	2,24	0,56 za hod			
		Prevoz - Čerpadlo odstredivé 8l/s 4	0,173	EUR	0,043	1,00	0,17	0,04 za hod			
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	5,600	m3		33,50	187,60	99,51	162,49	25,11	1,155
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,422	Nh	0,075	2,83	1,19	0,21 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,079	Nh	0,550	2,83	8,71	1,56 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,092	Nh	1,624	3,21	29,19	5,21 za hod			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,073	Nh	0,013	3,21	0,23	0,04 za hod			
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	2,004	Nh	0,358	4,05	8,12	1,45 za hod			
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	1,052	Nh	0,188	4,05	4,26	0,76 za hod			
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	0,030	Sh	0,005	37,00	1,10	0,20 za hod			
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	4,122	Sh	0,736	5,15	21,23	3,79 za hod			
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové	6,160	EUR	1,100	1,00	6,16	1,10 za hod			
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3	1,120	EUR	0,200	1,00	1,12	0,20 za hod			
4	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	5,600	m3		3,38	18,93	10,10	16,49	2,46	1,148
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,258	Nh	0,046	2,83	0,73	0,13 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,910	Nh	0,341	3,21	6,13	1,09 za hod			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,056	Nh	0,010	3,21	0,18	0,03 za hod			
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	0,015	Sh	0,003	37,00	0,54	0,10 za hod			
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové	0,023	EUR	0,004	1,00	0,02	0,00 za hod			
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	5,600	m3		2,29	12,82	6,81	11,12	1,68	1,152
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,777	Nh	0,317	2,83	5,03	0,90 za hod			
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	5,600	m3		1,06	5,94	3,14	5,13	0,81	1,158
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,407	Nh	0,073	2,83	1,15	0,21 za hod			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,045	Nh	0,008	3,21	0,14	0,03 za hod			
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,034	Sh	0,006	38,50	1,32	0,23 za hod			

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,112	EUR	0,020	1,00	0,11	0,02 za hod			
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	0,600	m3		4,39	2,63	1,41	2,30	0,34	1,145
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,007	Nh	0,011	3,21	0,02	0,04 za hod			
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,003	Sh	0,005	38,50	0,12	0,20 za hod			
		CESTNA DOPRAVA	1,248	EUR	2,080	1,00	1,25	2,08 za hod			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,006	EUR	0,010	1,00	0,01	0,01 za hod			
8	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,600	m3		5,25	29,40	15,67	25,59	3,80	1,149
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,328	Nh	0,594	2,83	9,42	1,68 za hod			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,034	Nh	0,006	3,21	0,11	0,02 za hod			
		UNIVERZAL T815 0,6M3 9,6M	0,027	Sh	0,005	40,00	1,08	0,19 za hod			
		DOPRAVNIK PAS D08M V06M	0,974	Sh	0,174	1,44	1,40	0,25 za hod			
		Prevoz - Univerzál 0,6m3 9,6m	0,056	EUR	0,010	1,00	0,06	0,01 za hod			
		Prevoz - Dopravník pásový d08m v06m	0,280	EUR	0,050	1,00	0,28	0,05 za hod			
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,600	m3		0,70	0,42	0,22	0,36	0,06	1,159
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,005	Nh	0,009	3,21	0,02	0,03 za hod			
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,005	Sh	0,008	38,50	0,18	0,31 za hod			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,012	EUR	0,020	1,00	0,01	0,02 za hod			
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3		2,76	13,80	7,37	12,04	1,78	1,146
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,311	Nh	0,262	2,83	3,71	0,74 za hod			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,050	Nh	0,010	2,83	0,14	0,03 za hod			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,020	Nh	0,004	3,21	0,06	0,01 za hod			
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,018	Sh	0,004	38,50	0,69	0,14 za hod			
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,044	Sh	0,009	2,60	0,11	0,02 za hod			
		UBIJADLO VIBRACNE	0,696	Sh	0,139	1,70	1,18	0,24 za hod			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,050	EUR	0,010	1,00	0,05	0,01 za hod			
		Prevoz - Válec vibračný ved. s.75 1	0,020	EUR	0,004	1,00	0,02	0,00 za hod			
		Prevoz - Ubijadlo vibračné	0,050	EUR	0,010	1,00	0,05	0,01 za hod			
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**351,26**	**EUR**				**187,20**	**305,09**	**46,11**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11	411387531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	2,000	kus		12,00	24,00	15,47	21,58	2,41	1,112
		Tyč kruhová na výstuž do betónu 10216 d 12 mm	0,000	t	0,000	1 230,00	0,49	0,25 za hod			
		Klinec stavebný 022825 4/100	0,053	kg	0,026	1,75	0,09	0,05 za hod			
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,040	m3	0,020	95,50	3,82	1,91 za hod			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,003	m3	0,001	273,00	0,76	0,38 za hod			
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,660	EUR	0,330	1,00	0,66	0,33 za hod			
		MURÁR	1,320	Nh	0,660	3,21	4,24	2,12 za hod			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,270	Nh	0,135	2,83	0,76	0,38 za hod			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,472	Nh	0,236	3,21	1,52	0,76 za hod			

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa majetku Trenčín

Stavba :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota - HAVÁRIA

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,220	Nh	0,110	2,83	0,62	0,31 za hod			
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,600	m3		33,50	20,10	17,76	19,52	0,58	1,030
		Štrkopiesok 8-32	1,134	t	1,891	13,20	14,97	24,96 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,727	Nh	1,212	2,83	2,06	3,43 za hod			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**44,10**	**EUR**				**33,23**	**41,10**	**2,99**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
13	850245121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových do DN 80	2,000	kus		69,00	138,00	73,52	120,06	17,94	1,149
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,046	Nh	6,023	2,83	34,09	17,05 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,320	Nh	3,160	3,21	20,29	10,14 za hod			
14	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	9,000	m		0,12	1,08	0,73	0,97	0,12	1,119
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,360	EUR	0,040	1,00	0,36	0,04 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,090	Nh	0,010	2,83	0,25	0,03 za hod			
15	286137520	Rúrka PVC tlaková rPE d 32x4,4	9,090	m		4,80	43,63	43,63	43,63		1,000
16	891163111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	3,000	kus		3,63	10,89	5,93	9,47	1,41	1,150
		Príadza konopná JL pramen rez.	0,030	kg	0,010	8,40	0,25	0,08 za hod			
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,090	EUR	0,030	1,00	0,09	0,03 za hod			
		INŠTALATÉRI, POTRUBÁRI, STAV.ZÁMOČN	1,152	Nh	0,384	3,60	4,15	1,38 za hod			
17	3194F0505	Redukcia tr.11 priama, DN 50/25	1,010	kus		3,60	3,64	3,64	3,64		1,000
18	551135020	Kohút guľový BOSSINI voda 1	2,020	kus		9,51	19,21	19,21	19,21		1,000
19	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000	kus		26,00	26,00	14,24	22,83	3,17	1,139
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,680	EUR	0,680	1,00	0,68	0,68 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,390	Nh	3,390	2,83	9,59	9,59 za hod			
		INŠTALATÉRI, POTRUBÁRI, STAV.ZÁMOČN	0,120	Nh	0,120	3,60	0,43	0,43 za hod			
20	422735020	Pásy navrtávacie H 5002 DN100	1,010	kus		105,50	106,56	106,56	106,56		1,000
21	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	9,000	m		1,87	16,83	9,03	14,68	2,18	1,146
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,085	m3	0,009	1,45	0,12	0,01 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,800	Nh	0,200	3,60	6,48	0,72 za hod			
		OPN	0,180	EUR	0,020	1,00	0,18	0,02 za hod			
22	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	9,000	m		0,43	3,87	2,13	3,37	0,47	1,149
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,108	m3	0,012	1,45	0,16	0,02 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,396	Nh	0,044	3,60	1,43	0,16 za hod			
23	899739102	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	9,000	m		0,39	3,51	1,94	2,94	0,53	1,193
		Ostatný materiál a iné náklady	0,360	EUR	0,040	1,00	0,36	0,04 za hod			
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	0,318	Nh	0,035	3,60	1,14	0,13 za hod			



Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena náklady
24	283230329	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.50cm bez potlače biela-vodovody	9,900	m		0,56	5,54	5,54	5,54		1,000
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**378,76**	**EUR**				**286,09**	**352,89**	**25,82**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
25	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	9,000	m		1,01	9,09	6,14	8,37	0,74	1,086
		Materiál lešenový v používaní	0,008	m3	0,001	340,00	2,63	0,29 za hod			
		MURÁR	0,596	Nh	0,066	2,83	1,69	0,19 za hod			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,315	Nh	0,035	2,83	0,89	0,10 za hod			
26	971052361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	2,000	kus		59,50	119,00	64,24	103,62	15,38	1,148
		Materiál lešenový v používaní	0,006	m3	0,003	340,00	2,03	1,01 za hod			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,242	Nh	0,121	2,83	0,68	0,34 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,023	Nh	8,011	2,83	45,34	22,67 za hod			
27	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,395	t		9,25	3,65	1,95	3,19	0,46	1,144
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,509	Nh	1,288	2,83	1,44	3,65 za hod			
28	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,395	t		9,75	3,85	2,05	3,35	0,50	1,149
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,214	Nh	0,541	2,83	0,60	1,53 za hod			
		CESTNA DOPRAVA	1,232	EUR	3,120	1,00	1,23	3,12 za hod			
29	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,950	t		0,32	1,26	0,67	1,09	0,17	1,154
		CESTNA DOPRAVA	0,672	EUR	0,170	1,00	0,67	0,17 za hod			
30	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,395	t		8,10	3,20	1,70	2,77	0,43	1,154
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,445	Nh	1,127	2,83	1,26	3,19 za hod			
31	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,950	t		0,93	3,67	1,92	3,14	0,51	1,168
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,498	Nh	0,126	2,83	1,41	0,36 za hod			
32	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	0,395	t		16,60	6,56	3,48	5,68	0,88	1,155
		OPN	3,480	EUR	8,810	1,00	3,48	8,81 za hod			
33	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,256	t		21,50	27,00	14,37	23,47	3,53	1,150
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,201	Nh	0,956	2,83	3,40	2,71 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,670	Nh	1,329	2,83	4,73	3,76 za hod			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,247	Nh	0,197	2,83	0,70	0,56 za hod			
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,824	Sh	0,656	2,71	2,23	1,78 za hod			
		DEMONT - VÝŤAH STAV N+O 0,5T 30M	0,058	EUR	0,046	1,00	0,06	0,05 za hod			
		MONT - VÝŤAH STAV N+O 0,5T 30M	0,115	EUR	0,092	1,00	0,12	0,09 za hod			
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,025	EUR	0,020	1,00	0,03	0,02 za hod			
34	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	1,256	t		1,58	1,98	1,06	1,72	0,26	1,154
		CESTNA DOPRAVA	1,055	EUR	0,840	1,00	1,06	0,84 za hod			

Stavba :Oprava prípojky vody k budove č. 95 - Monoblok - Rimavská Sobota - HAVÁRIA

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179,26**	**EUR**				**97,58**	**156,40**	**22,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**953,38**	**EUR**				**604,11**	**855,49**	**97,79**	
		Za rozpočet celkom :	**953,38**	**EUR**				**604,21**	**855,59**	**97,79**	

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-310-11-2009-Rv „Oprava prípojky vody k budove č.95 Monoblok- Rimavská Sobota – Havária- „

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádkové správa budov ROŽŇAVA