(15)

ID 1904

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-165-4/2007

Ružomberok 10. apríla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-165-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Vyznačenie trasy vodovodu mimo objektu a v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. mája 2007
Ukončenie prác : 31. augusta 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	252 076,72 Sk
DPH	:	47 894,60 Sk
Cena s DPH	:	299 971,32 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Poľovnícka správa lesov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 10. apríla 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
031 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 38 38, mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-165-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-165-4/2007 číslo objektu 09.09.004, 09.09.008, 09.09.009, 09.09.001 „Vyznačenie trasy vodovodu mimo objektu a v objekte kasární Mokraď". Pre prístup k rozvodom vody mimo objektu kasární Mokraď budú slúžiť verejné asfaltové, štrkové a poľné komunikácie, lesné cesty, lesné priestory, polia a lúky. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody mimo objekt a v objekte kasární Mokraď. Termín prác je dohodnutý od 02. 05. 2007 do 31.08. 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ. Fajčenie v lesných porastoch nie je povolené, nakoľko sa objekty nachádzajú v zalesnených častiach ochranného pásma TANAPu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-165-4/2007, t.j. od 02. mája 2007 do 31. augusta 2007.

V Ružomberku: 10. apríla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 08 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba : Vyznačenie trasy vodovodu mimo objektu a v objekte kasámi Mokraď

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Zubek

Miesto : Mokraď | Zmluva č. | Dňa : 25.02.2007

Odberateľ : | IČO : | DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st. | IČO : 14268027 | DIČ : SK 1020474587

03222 Lipt.Trnovec | IČ DPH :

Projektant : | IČO : | DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	299 971 Sk	za M3 OP	1 M	299 971 Sk	za M
1 M2 ZP	299 971 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 971 Sk	za M2 UP			

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	228 937,60	20 250,00	249 187,60
2	PSV :	2 889,12		2 889,12
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	231 826,72	20 250,00	252 076,72

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		252 076,72
22	DPH 19 % z :	252 076,72	47 894,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 971,32

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 14.2.2007

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáž, obnovy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Okresný úrad správy katastra Liptovský Mikuláš

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.

Spracoval : Zubek
KSO :
Dátum : 25.02.2007

Stavba : Vyznačenie trasy vodovodu mimo objektu a v objekte kasární Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	9,496	km	19 100,00	181 373,60	11 477,62	69 225,65		21 937,65	55 117,36	23 615,30
2	143212180	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 5/4	150,000	m	135,00	20 250,00	20 250,00					
3	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	11,000	m3	900,00	9 900,00		5 306,51			3 208,30	1 385,19
4	175103111	Obsyp objektu	11,000	m3	294,00	3 234,00		1 619,09	110,33	8,25	1 050,61	445,72
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**214 757,60**	**Sk**			**31 727,62**	**76 151,25**	**110,33**	**21 945,90**	**59 376,27**	**25 446,21**
		2 - ZÁKLADY										
5	274311511	Základové pásy z betónu prekladaného tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	11,000	m3	2 380,00	26 180,00	24 093,08	1 129,26			682,74	274,92
		2 - ZÁKLADY spolu :	**26 180,00**	**Sk**			**24 093,08**	**1 129,26**			**682,74**	**274,92**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
6	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	50,000	kus	165,00	8 250,00	4 211,50	2 163,00			1 307,87	567,63
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**8 250,00**	**Sk**			**4 211,50**	**2 163,00**			**1 307,87**	**567,63**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**249 187,60**	**Sk**			**60 032,20**	**79 443,51**	**110,33**	**21 945,90**	**61 366,88**	**26 288,76**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
7	783124520	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojn.+1x email	18,520	m2	115,00	2 129,80	1 186,02	400,40			419,11	124,26
8	783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné	18,520	m2	41,00	759,32	538,19	92,22			96,45	32,44
		783 - Nátery spolu :	**2 889,12**	**Sk**			**1 724,21**	**492,63**			**515,56**	**156,71**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 889,12**	**Sk**			**1 724,21**	**492,63**			**515,56**	**156,71**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 889,12**	**Sk**			**1 724,21**	**492,63**			**515,56**	**156,71**
		Za rozpočet celkom :	**252 076,72**	**Sk**			**61 756,41**	**79 936,14**	**110,33**	**21 945,90**	**61 882,44**	**26 445,48**

ZUBEK Vladimír st.
montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Ľubeľa-Trhovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-165-6/2007

Ružomberok 3 . júla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2

Dodatok číslo 1
Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-165-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

sa vzájomne dohodli na nasledovných zmenách

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zmena predmetu plnenia – na základe dohovoru nebudú realizované nasledovné práce - viď ponukový rozpočet (príloha číslo 2 k Obchodnej zmluve č. PSB-Rbk-165-4/2007):
Rúrové vedenia - položka č. 6 – orientačné tabuľky vodárenské

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Vyznačenie trasy vodovodu mimo objektu a v objekte kasární Mokraď" v uvedenom rozsahu čl. II., bodu 2.1. v súlade s ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. PSB-Rbk-165-4/2007 - príloha číslo 2

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného predmetu plnenia v čl. II, bodu. 2.1. Pôvodná cena 299 971,32 Sk vrátane DPH bude znížená nasledovne:
Rúrové vedenia - položka č. 6 celkom 9817,50 Sk (vrátane DPH)
Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

bez DPH	:	**243 826,74 Sk**
DPH	:	**46 327,08 Sk**
Cena s DPH	:	**290 153,82 Sk**

Ostatné náležitosti zmluvy č. PSB-Rbk-165-4/2007 zostávajú nezmenené.

V Ružomberku 3 . júla 2007

Poštová správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 5 . júla 2007

Montáže, opravy, rekonštr...
vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849 [illegible] mobil: 0905 62[illegible]
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Poštová správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-EDK-310-15/2007

Stanislav ONDRÍK

Správková správa budov RUŽOMBEROK