ZMLUVA O DIELO č. 19-RŠÚ / 2008 - 3

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	Vipos - Viktor Puchoň Dostojevského 7145/12 036 01 Martin
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK1022156872
Bankové spojenie:	Unikredit bank
Číslo účtu:	6882693001/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Výmena pref. krytov odvodňovacích kanálov v parku techniky KSNP**

2.2. CPV: 45232450-1

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 28. apríla 2008
termín ukončenia: 23. mája 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 17.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin - park techniky

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	344 037,15
DPH 19%	65 367,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**409 405,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ak zistí nezrovnalosti medzi rozpočtom a skutočnosťou. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, sú tieto skutočnosti zdôvodnené v súpise vykonaných prác. Na naviac práce musí byť spracovaný dodatok k rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2.rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Anna Krišková** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Boka**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- zmenový list s rozpisom hodinovej sadzby

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí diela. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termine, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca s ručným elektrickým náradím a mechanizačnými prostriedkami, pád do otvorených úzkych priestorov, manipulácia s ťažkými bremenami .**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovnici, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Kriško Ján

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 22. apríla 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozemná správa budov MARTIN

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

'zhotoviteľ'
Viktor Puchoň

Kč. PSB MT 19-RSÚ/2008-4

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : Výmena prefabrikovaných krytov odvodňovacích kanálov v parku techniky KSNP	Miesto : Martin		Rozpočet :
	JKSO :		Spracoval : Boka
	Zmluva č.		Dňa : 08.04.2008

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	409 404 Sk	za M3 OP	1 M2 UP 409 404 Sk za M2 UP
1 M2 ZP	409 404 Sk	za M2 ZP	1 M 409 404 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV :	120 485,15	223 552,00	344 037,15
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	120 485,15	223 552,00	344 037,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Montážne výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenie stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022160872

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		344 037,15
22	DPH 19 % z.	344 037,15	65 367,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		409 404,25

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo ÚDIS ÁTO

Stavba : Výmena prefabrikovaných krytov odvodňovacích kanálov v parku techniky

Odberateľ **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN** JKSO

Dodávateľ **VIPOS** Dátum **08.04.2008**

Projektant : Spracoval **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	
1.	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11.	12	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
1	452**3112	Osadenie betónových dielcov do 100 kg	224,000	kus	30,50	6 832,00						19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 832,00**	**Sk**		**6 832,00**						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	6313136**	Mazanina z betónu prostého tr B 20 hr. 8-12 cm	10,500	m3	3 680,00	38 640,00		2,42103	25,421			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VÝPLNE spolu	**38 640,00**	**Sk**		**38 640,00**			**25,421**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	45,000	m	535,00	24 075,00		0,00008	0,004			19
4	965042241	Búranie podkl betón alebo liat asfalt hr nad 10 cm nad 4 m2	6,500	m3	1 890,00	12 285,00				2,200	14,300	19
5	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,300	t	284,00	4 061,20						19
6	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	71,500	t	9,30	664,95						19
7	979082***	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	14,300	t	232,00	3 317,60						19
8	979131409	Poplatok za ulož a znešk.stavebn suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,300	t	489,00	6 992,70						19
9	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betonové a železobet v otv výk	55,664	t	236,00	13 136,70						19
10	9999900C4	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4-Demontáž betónových dielcov	40,000	hod	262,00	10 480,00						19
**	593853980-1	Mreža železobetónova 600x420x140 mm	224,000	kus	998,00		223 552,00	0,13500	30,240			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spol :	**298 565,15**	**Sk**		**75 013,15**	**223 552,00**		**30,244**		**14,300**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**344 037,15**	**Sk**		**120 485,15**	**223 552,00**		**55,664**		**14,300**	
		Za rozpočet celkom :	**344 037,15**	**Sk**		**120 485,15**	**223 552,00**		**55,664**		**14,300**	

Odberateľ **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant
Dodávateľ **VIPOS**

Spracoval **Boka**
JKSC
Dátum **08.04.2008**

Stavba : **Výmena prefabrikovaných krytov odvodňovacích kanálov v parku techniky KSNP**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
1	452**3112	Osadenie betónových dielcov do 100 kg	224,000	kus		30,50	6 832,00	3 609,94	5 896,04	936,02	1 159
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 832,00**	**Sk**				**3 609,94**	**5 896,04**	**936,02**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	6313136**	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	10,500	m3		3 680,00	38 640,00	36 160,80	37 956,39	683,56	1 018
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**38 640,00**	**Sk**				**36 160,80**	**37 956,39**	**683,56**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podklad. hr. do 15 cm	45,900	m		535,00	24 075,00	18 833,04	22 564,06	1 511,03	1 057
4	965042241	Búr. podkl. betón alebo liaty asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	6,500	m3		1 890,00	12 285,00	6 529,00	10 661,86	1 623,15	1 152
5	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,300	t		284,00	4 061,20	2 166,23	3 537,46	523,80	1 148
6	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	71,500	t		9,30	664,95	355,35	580,29	84,65	1 146
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	14,300	t		232,00	3 317,60	1 764,96	2 882,19	435,46	1 151
8	979131409	Poplatok za ulož. a zneš. stavebnej suti na vymedzaných skládkach "O"-ostatný odpad	14,300	t		489,00	5 992,70	3 723,00	6 079,66	913,03	1 150
9	99827130*	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železobet. v otv. výk.	55,664	t		236,00	13 136,70	6 990,54	11 415,56	1 721,39	1 151
10	999990004	Konštrukcie a práce HSV HZS T4-Demontáž betónových dielcov	40,000	hod		262,00	10 480,00	5 570,24	9 096,20	1 383,64	1 152
11	593853980-1	Mreža železobetónova 600x420x* 40 mm	224,000	kus		998,00	223 552,00	223 552,00	223 552,00		1 000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**299 565,15**	**Sk**				**269 484,38**	**290 389,90**	**9 196,17**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**344 037,15**	**Sk**				**309 255,14**	**334 220,75**	**9 815,75**	
		Za rozpočet celkom :	**344 037,15**	**Sk**				**309 255,78**	**334 221,39**	**9 815,75**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		% nákladov
Materiál	269 815,01	87,2
Doprava	5 615,89	1,8
Poddodávky		
Spolu :	275 430,90	89,1

		%nákladov
Mzdy :	19 371,69	6,3
Odvody :	6 819,47	2,2
Stroje :	7 633,70	2,5
Spolu :	33 824,87	10,9

Ostatné :		
Priame náklady	309 255,78	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	16 564,86	6,0 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	8 400,75	24,8 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	24 965,61		

Náklady spolu : 334 221,39

Zisk a riziko

Zisk	9 815,75	2,9 %	zisk / náklady
Cena :	344 037,15	2,9 %	zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	110,1		



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 29.8.2010
Meno pracovníka a podpis: JE. LLUS

