AOS 58/452-6/2010

Zmluva o dielo č. AOS - II/5/2010/SaZ

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ:	**B & B, spol s.r.o.**
Sídlo:	023 21 Korňa č. 889
Zastúpený:	Rudolf Barčák, konateľom spoločnosti
Vybavuje:	Ing. Jozef Dorociak, t. č.: 041/ 4352196 fax: 041/4352197
IČO:	36377902
IČO DPH:	SK2020134523
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	0310109140/0900
Zápis v OR:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10915/L
(ďalej len „zhotoviteľ")	

a

1.2. Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo :	Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Zastúpený:	brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor
Vybavuje:	Ľuboslav Strcula, t. č.: 0960 422430, fax: 0960 422118
IČO:	37 910 337
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000166299/8180
Právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ")	

II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Oprava odlučovača tukov a oprava prelomenej kanalizácie v KJB, budova č. IX Kuchynsko-jedálenský blok, " (ďalej len „dielo") súpisné číslo 400, parcela 352/9, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, v Správe katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Dielo spočíva v oprave odlučovača tukov a oprave prelomenej kanalizácie v Kuchynsko-jedálenskom bloku. Prehľad rozpočtových nákladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

ostarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa zatvára ako verejná zmluva o dielo (uskutočnenie prác).

III.
Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :
3.1.1. Prevzatie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy druhou stranou.
3.1.2. Začatie realizácie diela v termíne do 5 dní od prevzatia staveniska.
3.1.3. Termíny uvedené v bode 3.1.1 a 3.1.2. môžu byť zmenené len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
3.1.4. Dokončenie a odovzdanie diela najneskôr do 27. júla 2010. Prípadné omeškanie sa bude riešiť podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy.
3.3.2. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie a určiť spôsob a miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska.
3.3.3. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľ určí aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií a plôch Akadémie ozbrojených síl, prípojok vody a energií na ich odber.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v bode 3.1.4. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na úmerné predĺženie lehoty vykonania prác, zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

IV.
Cena diela

4.1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II., je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena za predmet zmluvy je cena úplná a záväzná.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. s DPH je 14 979,70 EUR (slovom štrnásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR sedemdesiat centov). Cena bez DPH 12 587,98 EUR (slovom dvanásťtisícpäťstoosemdesiatsedem EUR deväťdesiatosem centov. Cena je vyšpecifikovaná podľa „Prehľadu rozpočtových nákladov", ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. .
4.2.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy.

4.3. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac práce, tieto práce budú riešené po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov.
4.3.1. Naviac práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve v písomnej forme.

V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných prác, overených zisťovacích zápisov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prehľadom rozpočtových nákladov.
5.1.2 Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a predloží ju objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch do 30 dní. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :
- číslo faktúry,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- zdaniteľné obdobie,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu,
- doklad o odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi,
- prílohou faktúry bude aj súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo na vrátenie faktúry ak faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženého prehľadu rozpočtových nákladov, STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenie, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo využívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ ároky vyplývajúce z ustanovení § 436 Obchodného zákonníka.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady diela reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálmi, stavebnými dielcami a výrobkami bez vád.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení a to písomnou formou a zašle ju na adresu zhotoviteľa v zmysle čl. I bod 1.1. tejto zmluvy.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

VII.
Súčinnosť objednávateľa

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje:
7.1.1 zabezpečiť povolenie vjazdu motorových vozidiel zhotoviteľa do areálu objednávateľa.
7.1.2. zabezpečiť vstup do priestorov budovy č. IV zamestnancom zhotoviteľa.

VIII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, rešpektuje technické špecifikácie, právne predpisy a STN.

8.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu a zabezpečiť stráženie na vlastné náklady.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) s označením zhotoviteľa (§ 3 a § 9 Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu (ďalej len „SÚBP a SBÚ“) č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
8.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Ľuboslav Strcula, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa dielo realizuje, alebo skladujú materiály.

8.6. Pre sledovanie postupu prác, objednávateľ môže organizovať na stavbe kontrolné dni, vyhotoví o tom zápis a zašle ho účastníkom (stavebný dozor objednávateľa, užívateľ budovy č. IX Kuchynsko-jedálenský blok, stavebný dozor zhotoviteľa a podľa potreby ďalšie prizvané osoby) kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sú záväzné pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

8.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho dozoru Ing. Jozef Dorociak, č. t.: 041/ 4352196.

8.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia diela.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :
- stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MVRR SR č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody,
- revízne správy elektroinštalácie,
- tlakovú skúšku vodovodného potrubia,
- faktúru za vykonané dielo, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia,
- doklad o likvidácii odpadov,
- krycí list k vyššie uvedeným podkladom.

8.10. Ak zhotoviteľ doklady uvedené v bode 8.9. tejto zmluvy ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v protokole vyhlási, že dielo preberá.
8.11.1 Prevzatie diela alebo jeho častí môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určil objednávateľ v protokole o odovzdaní a prebratí diela.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni mimo sídla objednávateľa na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti

8.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich zabudovania a následnej úhrady objednávateľom.

8.15. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a riadne ukončené prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

IX.
Stavebný denník

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce skutočne vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje :
9.2.1 Denný zápis :
- dátum (deň, mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o pracovnej dobe, začiatok a koniec, zmennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác pri stavbe (realizácii diela), orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

9.2.2. Iné ostatné údaje, :
- vyjadrenia odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zápisy o dohodách s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

9.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku tejto zmluve.

9.4. Zhotoviteľ uschováva stavebný denník po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela. Jednu kópiu stavebného denníka odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi .

X.
Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela a termín jeho dokončenia a odovzdania,

ak jeho nadriadený orgán rozhodne o vyradení opravy budovy z plánu finančných výdavkov na tinnú štandardnú údržbu.

0.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. V prípade neprevzatia zásielky, sa táto považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky adresátovi.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bode 10.1. a 10.2. budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli dodané objednávateľovi.

10.5. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve pokutu:
- za každý začatý deň omeškania so splnením termínu dodania diela, uvedeného v bode 3.1.4. zmluvy, 0,05 % z ceny diela bez DPH,
- za každý deň omeškania so začatím odstraňovania reklamovaných vád podľa bodu 6.9. tejto zmluvy, 30,00 EUR (slovom tridsať EUR),
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 25 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.2. tejto zmluvy.

10.6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

10.7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zmluvnej strany uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.8. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Pre vzťahy výslovné neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Odchodného zákonníka.

11.3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- prehľad rozpočtových nákladov, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve,
- dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží jednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

Banskej Bystrici, dňa 11. 6. 2010

za zhotoviteľa:
Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
DPH: SK2020134523

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18. 6. 2010

za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
3

ROZPOČET

Stavba: AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov
Objekt: SO-01 Odstránenie havarijného stavu-lapača tukov pre b.č. 9 -KJB
Časť: Lapač tukov PLT-2 a kanalizačné prípojky PVC DN 200
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: AOS generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš
Zhotoviteľ: B & B, spol.s r.o., Korňa č. 889
Dátum: 12.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**1 624,970**	**6 669,847**	**8 294,817**	**249 889,657**	**61,725**	**324,371**
		1	Zemné práce					439,924	2 033,284	2 473,208	74 507,864	27,402	139,491
1	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	6,000	9,966	300,236	0,000	59,796	59,796	1 801,414	0,000	3,618
2	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	6,000	20,755	625,265	0,000	124,530	124,530	3 751,591	0,000	7,014
3	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	6,000	3,142	94,656	0,000	18,852	18,852	567,935	0,000	1,140
4	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	10,000	5,832	175,695	0,000	58,320	58,320	1 756,948	0,014	3,750
5	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3	m3	30,100	12,437	374,677	0,000	374,354	374,354	11 277,789	0,000	36,662
6	001	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	15,000	1,954	58,866	0,000	29,310	29,310	882,993	0,000	2,190
7	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,400	13,704	412,847	0,000	252,154	252,154	7 596,391	0,000	27,766
8	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,200	0,784	23,619	0,000	7,213	7,213	217,299	0,000	0,736
9	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	32,000	3,502	105,501	0,000	112,064	112,064	3 376,040	0,902	7,968
10	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	32,000	1,883	56,727	0,000	60,256	60,256	1 815,272	0,000	6,016
11	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	12,900	7,169	215,973	0,000	92,480	92,480	2 786,052	0,000	1,509
12	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,900	6,328	190,637	0,000	81,631	81,631	2 459,216	0,000	7,959
13	001	979131409	Poplatok za skládku (zemina)	m3	12,900	33,094	996,990	0,000	426,913	426,913	12 861,181	0,000	0,118
14	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,600	3,326	100,199	0,000	118,406	118,406	3 567,099	0,000	8,615
15	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,500	12,965	390,584	0,000	84,273	84,273	2 538,808	0,000	9,757
16	*583*	*5833713100*	*Štrkopiesok 0-16 B*	*t*	*10,853*	*27,660*	*833,285*	*300,194*	*0,000*	*300,194*	*9 043,644*	*18,125*	*0,000*
17	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	9,500	7,679	231,338	0,000	72,951	72,951	2 197,722	0,000	8,446
18	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	19,927	600,321	0,000	59,781	59,781	1 800,962	0,000	6,228
19	*583*	*5833716100*	*Štrkopiesok 0-22 B*	*t*	*5,007*	*27,907*	*840,726*	*139,730*	*0,000*	*139,730*	*4 209,506*	*8,362*	*0,000*
		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					913,000	51,358	964,358	29 052,249	0,001	4,142
20	271	386942113	Montáž odlučovača tukov,veľkosť T2	ks	1,000	51,358	1 547,211	0,000	51,358	51,358	1 547,211	0,001	4,142

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

B & B spol. s r.o.
KORŇA č. 889

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom Normohodiny celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,150	0,862	25,969	0,000	41,505	41,505	1 250,380	0,000	4,815
19	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	43,335	0,410	12,352	0,000	17,767	17,767	535,249	0,000	0,260
20	221	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	4,815	23,221	699,556	0,000	111,809	111,809	3 368,358	0,000	3,813
21	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,815	5,270	158,764	0,000	25,375	25,375	764,447	0,000	0,717
22	221	9791314099	Poplatok za skládku stavebnej sutiny	t	4,815	41,400	1 247,216	0,000	199,341	199,341	6 005,347	0,000	0,717
		99	**Presun hmôt HSV**					0,000	170,395	170,395	5 133,320	0,000	14,059
23	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,708	29,852	899,321	0,000	170,395	170,395	5 133,320	0,000	14,059
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					537,379	821,912	1 359,291	40 950,001	0,457	33,844
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**					0,000	316,442	316,442	9 533,132	0,129	8,451
24	721	721170956	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 140	ks	1,000	81,733	2 462,288	0,000	81,733	81,733	2 462,288	0,018	1,323
25	721	721170957	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 160	ks	1,000	62,306	1 877,031	0,000	62,306	62,306	1 877,031	0,020	1,651
26	721	721170966	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks	1,000	16,274	490,271	0,000	16,274	16,274	490,271	0,008	0,698
27	721	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	18,024	542,991	0,000	18,024	18,024	542,991	0,009	0,715
28	721	721170976	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 140	ks	1,000	0,508	15,304	0,000	0,508	0,508	15,304	0,000	0,038
29	721	721170977	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 160	ks	1,000	0,630	18,979	0,000	0,630	0,630	18,979	0,000	0,047
30	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,	m	1,000	18,304	551,426	0,000	18,304	18,304	551,426	0,014	0,636
31	721	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,	m	6,000	19,362	583,300	0,000	116,172	116,172	3 499,798	0,059	3,162
32	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,129	19,310	581,733	0,000	2,491	2,491	75,044	0,000	0,181
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					12,232	299,001	311,233	9 376,205	0,024	15,041
33	721	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	4,000	1,124	33,862	0,000	4,496	4,496	135,446	0,000	0,336
34	721	722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	súb	2,000	5,512	166,055	0,000	11,024	11,024	332,109	0,002	0,508
35	721	722131906	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 2	súb	2,000	11,513	346,841	0,000	23,026	23,026	693,681	0,004	0,952
36	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	12,353	372,146	0,000	24,706	24,706	744,293	0,002	1,266
37	721	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	26,201	789,331	0,000	52,402	52,402	1 578,663	0,005	2,190

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČO 34523

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	6,000	11,206	337,592	0,000	67,236	67,236	2 025,552	0,003	4,164
39	721	722171215	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4	m	6,000	17,863	538,141	0,000	107,178	107,178	3 228,844	0,008	4,980
40	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	3,002	90,438	0,000	3,002	3,002	90,438	0,000	0,214
41	721	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	1,000	5,509	165,964	0,000	5,509	5,509	165,964	0,000	0,401
42	*551*	*5510900288*	*Guľový kohút G1*	*ks*	*1,000*	*5,147*	*155,059*	*5,147*	*0,000*	*5,147*	*155,059*	*0,000*	*0,000*
43	*551*	*5510900290*	*Guľový kohút G2*	*ks*	*1,000*	*7,085*	*213,443*	*7,085*	*0,000*	*7,085*	*213,443*	*0,000*	*0,000*
44	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	17,593	530,007	0,000	0,422	0,422	12,713	0,000	0,030
		771	**Podlahy z dlaždíc**					**143,574**	**114,138**	**257,712**	**7 763,832**	**0,202**	**6,214**
45	771	771445014	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	10,000	2,561	77,153	0,000	25,610	25,610	771,527	0,006	1,840
58	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	6,000	13,282	400,134	0,000	79,692	79,692	2 400,801	0,030	4,374
59	*597*	*5976404800*	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 200x200x10 1 IIa*	*m2*	*7,300*	*16,543*	*498,374*	*120,764*	*0,000*	*120,764*	*3 638,136*	*0,131*	*0,000*
48	*585*	*585821461*	*Lepiaci tmel na dlažbu*	*kg*	*25,000*	*0,360*	*10,845*	*9,000*	*0,000*	*9,000*	*271,134*	*0,025*	*0,000*
49	*585*	*5856051335*	*Normálna škárovacia hmota Prince Color FM (biela) zn. BASF č. 51228199*	*kg*	*10,000*	*1,381*	*41,604*	*13,810*	*0,000*	*13,810*	*416,040*	*0,010*	*0,000*
50	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	2,489	74,984	0,000	8,836	8,836	266,193	0,000	0,000
		776	**Podlahy povlakové**					**381,573**	**92,331**	**473,904**	**14 276,832**	**0,102**	**4,138**
51	775	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt gumových	m	20,000	0,589	17,744	0,000	11,780	11,780	354,884	0,001	0,860
52	*562*	*5624900010*	*Plast Obkladový profil PVC*	*m*	*20,400*	*4,256*	*128,216*	*86,822*	*0,000*	*86,822*	*2 615,600*	*0,010*	*0,000*
53	775	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	22,150	3,562	107,309	0,000	78,898	78,898	2 376,881	0,007	3,278
54	*284*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*23,260*	*12,672*	*381,757*	*294,751*	*0,000*	*294,751*	*8 879,669*	*0,084*	*0,000*
55	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	4,723	142,285	0,000	1,653	1,653	49,798	0,000	0,000
		M	**Práce a dodávky M**					**0,000**	**274,320**	**274,320**	**8 264,164**	**0,000**	**21,200**
		OST	**Ostatné**					0,000	274,320	274,320	8 264,164	0,000	21,200
56	HZS	HZS0000113	Ostatné práce-prečistenie potrubia, drobné búracie práce, murárske výpomoci, odskúšanie tesnosti kanalizácie	hod	10,000	13,716	413,208	0,000	137,160	137,160	4 132,082	0,000	10,600
57	HZS	HZS000113	Ostatné práce, odskúšanie tlakom a preplach potrubia, búracie práce a murárske výpomoci - vodovod	hod	10,000	13,716	413,208	0,000	137,160	137,160	4 132,082	0,000	10,600
			Celkom					537,379	3 755,782	4 293,161	129 335,768	6,166	232,341

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČO: SK2020134523

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Liptovský Mikuláš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	B & B, spol.s r.o., Korňa č. 889	36377902	SK2020134523

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Jozef Dorociak	12.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 624,97
2		Montáž	9 329,40
3	PSV	Dodávky	537,38
4		Montáž	821,91
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	274,32
7	ZRN (r. 1-6)		12 587,98
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 587,98
24	DPH 19,00 % z 12 587,98	2 391,72
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**14 979,70**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	379 225,49
Cena s DPH	451 278,44
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523 ④

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov
Dátum:

Objednávateľ: AOS generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš
Projektant:

Zhotoviteľ: B & B, spol.s r.o., Korňa č. 889
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	ZRN EUR
01018	AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov	12 587,98	379 225,49	2 391,72	14 979,70	451 278,44	12 587,98
01	SO-01 Odstránenie havarijného stavu-lapača tukov pre b.č. 9 -KJB	8 294,82	249 889,75	1 576,02	9 870,84	297 368,93	8 294,82
01	Lapač tukov PLT-2 a kanalizačné prípojky PVC DN 200	8 294,82	249 889,75	1 576,02	9 870,84	297 368,93	8 294,82
02	SO-02 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v b.č. 9 (KJB)	4 293,16	129 335,74	815,70	5 108,86	153 909,52	4 293,16
001	Výmena kanal. a vodovod. potrubia, opravy podláh v m. č. 145,146,176	4 293,16	129 335,74	815,70	5 108,86	153 909,52	4 293,16
	Celkom	12 587,98	379 225,49	2 391,72	14 979,70	451 278,44	12 587,98

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH SK2020134523

Príloha č.2 k zmluve o dielo č. AOS – II/5/2010/SaZ

DOHODA
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Strany dohody

1.1. **Zhotoviteľ:**	**B & B, spol s.r.o.**
Sídlo:	023 21 Korňa č. 889
Zastúpený:	Rudolf Barčák konateľom spoločnosti
Vybavuje:	Ing. Jozef Dorociak, t. č.: 041/ 4352196 fax: 041/4352197
IČO:	36377902
IČO DPH:	SK2020134523
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	0310109140/0900
Zápis v OR:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10915/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

1.2. **Objednávateľ:**	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo :	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:	brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. rektor
Vybavuje:	Ing. František Buday, t. č.: 0960 422480
IČO:	37 910 337
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000166299/8180
Právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ“)	

II.
Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“), pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.2. Za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „BOZP“ a „ OPP“) pre pracovníkov vykonávajúcich pracovné činnosti „Opravu odlučovača tuku a opravu prelomenej kanalizácie v Kuchynsko-jedál. bloku“ je plne zodpovedný zhotoviteľ diela.

III.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

1. Areál Akadémie ozbrojených síl, budova č. IX Kuchynsko-jedál. blok, " (ďalej len „dielo") ipisné číslo 400, parcela 352/9, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Správa katastra v Liptovskom likuláš, Katastrálny úrad Žilina a prístupové komunikácie k budove.

IV.
Zakázané činnosti

4.1. Obsluha strojov a zariadení Akadémie ozbrojených síl, vykonávanie prác, na ktoré zamestnanci zhotoviteľa nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, vstup na pracoviská, pre ktoré nemajú povolenie, práce na iných zariadeniach, na ktoré neboli pridelení a ktoré nie sú predmetom zmluvy. Používať nástroje, náradie a technologické postupy nevyhovujúce pre daný druh práce. Ďalej je zakázané vstupovať do objektu Akadémie ozbrojených síl pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov, požívať ich v pracovnej dobe a fajčiť na iných miestach, ako na to vyhradených. Zamestnanci zhotoviteľa nesmú vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom dohodnutej práce a odvádzajú ich pozornosť.

4.2. Je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu (plechy, rámy, dosky a pod.), alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky.

4.3. V prípade zhadzovania predmetov, zvyškov stavebných látok a materiálu na nižšie položené pracoviská, komunikácie alebo podobné plochy je dovolené len za predpokladu, že:
a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb (ohradením, vylúčením prevádzky, strážením) a jeho okolie chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,
b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

V.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

5.1. Zamestnanci zhotoviteľa musia byť poučení a vyškolení o zásadách BOZP vlastným zamestnávateľom.

5.2. Práce súvisiace s výmenou dverí sa musia vykonávať z pracovných podláh, rebríkov na to upravených a pri pracovných činnostiach, kde hrozí pád pracovníka z výšky používať prostriedky osobného zabezpečenia (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj). Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných a iných konštrukcií náterovými systémami sa musí určiť pracovný postup s prihliadnutím na návod výrobcu a určiť spôsob ochrany pracovníkov pred škodlivinami, ktoré vznikajú pri tejto práci. Technické zariadenia, stroje, prístroje a nástroje prevádzkovať len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom, a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

5.3. Zamestnanci vykonávajúci dohodnuté činnosti musia bezodkladne odstraňovať zistené nedostatky na ich zariadeniach, ktoré môžu viesť k vzniku poškodenia zdravia. Nedostatky, za ktoré zodpovedá Akadémia ozbrojených síl, oznámiť technikovi skupiny údržby a ubytovania alebo bezpečnostnému technikovi Akadémie ozbrojených síl.

5.4. V prípade úrazu, poruchy alebo havárie na technickom zariadení a súčasnom priamom ohrození života alebo zdravia osôb, majetku si strany dohody vzájomne vypomôžu. Poskytnutie prvej

lárskej pomoci v pracovnej dobe od 7.00 h. do 15.00 h. na telefónnych číslach 0960/422750, 2480, 422279, 422252 - ambulancia č. 1.

VI.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

6.1. Pri dohodnutých prácach je možné ohrozenie zdravia predovšetkým pri používaním rebríkov, vŕtačiek, rozbrusovačiek, ďalšieho ručného náradia a náterových hmôt. Možnosť pádu z rebríka, pádu z výšky, zasiahnutie očí, tváre a pokožky rúk rozstrekujúcimi náterovými hmotami. Toto platí aj pre osoby nachádzajúce sa v priestoroch vykonávania dohodnutej práce a pod priestorom kde sa vykonávajú pracovne činnosti. Možnosť úrazu pri práci na schodištiach. Ohrozenie pádom pri presunoch zamestnancov firmy v objekte Akadémie ozbrojených síl medzi objektmi určenými na práce, ktoré sú predmetom zmluvy.

6.2. Pri výkone prác dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone preveriť miesto, kde sa nachádza kolega.

6.3. Vedúci pracoviska si denne dohodne postup prác na pracovisku so zameraním na stav komunikácií a práce vo výškach.

VII.
Požadované technické opatrenia a OOPP

7.1. Technologický postup prác pri realizácií diela:
- príprava pred začatím prác,
- preverenie výkonu prác a poriadok na pracovisku,
- nenechávať nádoby s prchavými latkami otvorené,
- odovzdanie diela.

7.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať dohodnutú prácu, spĺňajú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na jej výkon.

7.3. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami potrebnými pre výkon daných prác.

VIII.
Preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy:

8.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím realizácie prác prezenčnú listinu o vykonanom preškolení svojich zamestnancov z BOZP a OPP pre danú činnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

IX.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác:

9.1. Za zhotoviteľa diela (prác) zodpovedá Ing. Jozef Dorociak. Preukázateľné škody na majetku a zdraví zamestnancov Akadémie ozbrojených síl hradí zhotoviteľ diela.

Za pracovné úrazy spôsobené zamestnancom zhotoviteľa zodpovedá štatutárny zástupca firmy, rá vykonáva dohodnuté práce, ako aj za škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa na majetku adémie ozbrojených síl.

X.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

0.1. Kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie prác je oprávnený kontrolovať zo strany dodávateľa prác Rudolf Barčák, Ing. Jozef Dorociak a zo strany objednávateľa Ing. František Buday, Josef Vojnar a Ľuboslav Strcula.

XI.
Iné dohovory a podmienky

11.1. Zhotoviteľ a objednávateľ majú právo v dobe vykonávania prác, vykonávať náhodnú kontrolu na dodržiavanie zásad BOZP, fajčenia na miestach na to určených, požívanie alkoholických nápojov a iných omamných a návykových látok.

11. 2. V prípade zistenia porušenia zásad uvedených v bode 11. 1. objednávateľom, volať Rudolfa Barčáka č. tel. 041/ 4352196 a spoločne prerokovať ďalší postup voči porušovateľovi.

V Banskej Bystrici, dňa 11. 6. 2010

za zhotoviteľa:
Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15. 6. 2010

za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
3

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

