PSB 456-2/2007

ZMLUVA O DIELO 456/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	TESTAV Sk. a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťáková
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	:	155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva
Miesto stavby: Budova č.4 K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava omietok vnútorných stropov 59,38 m2, stien na 10-30% 50,4 m2, ostenia 25,2 m, vonkajších stien 15,7 m2, výmena zárubní s dverami 3 ks, oplechovanie parapetov z PZ 8,1m, výmena parapetov vnútorných 6 ks, prahov 5 ks, okien plastových 6 ks, dvier vstupných 1 ks, dlažby keramickej 25,024 m2, oprava olejových náterov stien 26,5 m2, náter radiátorov 27 m2, maľby 256,4 m2, výmena žalúzií 4,68 m2, spínača 9 ks, zásuviek 6 ks, ističa 1 ks, svietidiel 5 ks, zásuviek telefónnych 3 ks, vodičov 38 m.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4.12.2007
Ukončenie prác: 15.12.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	354.620,70
DPH 19 %	67.377,90
Halierové vyrovnanie	+ 0,40
CENA CELKOM vrátane DPH	**421.999,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č.6,10,11,12,22,23,28,29,32-34,36,37,51-53,56,57,60-62,64.)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.



6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

Pozemková správa budov ZVOLEN

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s.

V Zvolene dňa 3.12.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 30.11.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 30.11.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:
Poľadková správa budov

TESTAV SK, a.s
Prešovská 38/A
821 62 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Poľadková správa budov ZVOLEN

PSB 456-1/2007

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : KSNP Zvolen

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen
96001 Zvolen
IČO : 00805149
Borovianská
DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.
82102 Bratislava
IČO : 35822040
Prešovská 38/A
DIČ : 2020285135
IČ DPH : SK2020285135

Projektant :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	421 999 Sk	za M3 OP	1 M	421 999 Sk	za M
1 M2 ZP	421 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	421 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	46 279,68	29 485,00	75 764,68
2	PSV :	64 143,94	191 632,48	255 776,42
3	MCE :	3 176,60	19 903,00	23 079,60
4	iné :			
5	Súčet :	113 600,22	241 020,48	354 620,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		354 620,70
22	DPH 19 % z :	354 620,70	67 377,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		421 999,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

OVERIL :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 930,00	6 930,00		1,515	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	57 848,10	28 363,10	29 485,00	4,902	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 986,58	10 986,58		0,053	1,515
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	75 764,68	46 279,68	29 485,00	6,471	1,515
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	2 141,80	2 141,80		0,011	
766 - Konštrukcie stolárske	18 296,27	2 145,27	16 151,00	0,067	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	152 785,00	11 040,00	141 745,00	0,211	
76 - KONŠTRUKCIE	173 223,07	15 327,07	157 896,00	0,289	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	44 068,72	10 332,25	33 736,47	0,718	
77 - PODLAHY	44 068,72	10 332,25	33 736,47	0,718	
783 - Nátery	15 763,42	15 763,42		0,031	
784 - Maľby	18 041,20	18 041,20		0,092	
786 - Čalunnícke úpravy	4 680,00	4 680,00		0,007	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	38 484,62	38 484,62		0,131	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	255 776,41	64 143,94	191 632,47	1,139	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	21 585,60	2 336,60	19 249,00	0,003	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	1 494,00	840,00	654,00	0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	23 079,60	3 176,60	19 903,00	0,005	
Za rozpočet celkom :	354 620,69	113 600,22	241 020,47	7,616	1,515

Odberateľ : **PSB Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.** *Spracoval :*

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	25,200	m	275,00	6 930,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 930,00**	**Sk**		**6 930,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	611471411	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	59,380	m2	125,00	7 422,50		19
3	612403399	Zapínenie rýh v stenách maltou	6,700	m2	224,00	1 500,80		19
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	50,400	m2	96,00	4 838,40		19
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,200	m2	332,00	8 366,40		19
6	**585814009**	Omietková zmes INEX základ. penetrácia	240,000	kg	97,00		23 280,00	19
7	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	15,700	m2	313,00	4 914,10		19
8	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	3,100	m2	249,00	771,90		19
9	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	183,00	549,00		19
10	**553309490**	Zárubňa oceľová SK 2 80x197x15cm P	3,000	kus	1 240,00		3 720,00	19
11	**593406710**	Keramický preklad ATLAS.11,5 1000X115X65mm	3,000	kus	577,00		1 731,00	19
12	**593406720**	Keramický preklad ATLAS.11,5 2000X115X65mm	1,000	kus	754,00		754,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**57 848,10**	**Sk**		**28 363,10**	**29 485,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
13	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	21,400	m2	83,50	1 786,90		19
14	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	30,350	m2	24,00	728,40		19
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	59,380	m2	55,50	3 295,59		19
16	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	32,000	m	97,00	3 104,00		19
17	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	17,800	m2	26,50	471,70		19
18	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	76,190	m2	21,00	1 599,99		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 986,58**	**Sk**		**10 986,58**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**75 764,68**	**Sk**		**46 279,68**	**29 485,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
19	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	8,100	m	260,00	2 106,00		19
20	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,060	%	1,70	35,80		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 141,80**	**Sk**		**2 141,80**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
21	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	3,000	kus	175,00	525,00		19
22	**611629170**	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	3,000	kus	4 030,00		12 090,00	19
23	**921AN11550**	KĺúčKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	3,000	kus	827,00		2 481,00	19
24	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	3,000	kus	32,00	96,00		19
25	766694912	Oprava, výmena parapet. dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	6,000	kus	142,00	852,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	116,00	464,00		19
27	766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	155,00	155,00		19
28	**611873960**	Prah bukový dĺžka 80 šírka 12 cm	4,000	kus	280,00		1 120,00	19
29	**611874960**	Prah bukový dĺžka 177 šírka 15cm	1,000	kus	460,00		460,00	19
30	998766104	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	0,067	t	795,00	53,27		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**18 296,27**	**Sk**		**2 145,27**	**16 151,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
31	767616101	Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien	6,000	kus	1 840,00	11 040,00		19
32	**611433850**	Okno plastové 132x144 OS2 2kr.otvár.sklop.kridl.priklop.	6,000	kus	14 658,00		87 948,00	19
33	**611434730**	Dvere vstupné plastové 177x213 celosklené	1,000	kus	46 750,00		46 750,00	19
34	**6119A0105**	Parapeta vnútorná šír.300 mm	8,100	m	870,00		7 047,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**152 785,00**	**Sk**		**11 040,00**	**141 745,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**173 223,07**	**Sk**		**15 327,07**	**157 896,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
35	771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x70 do st.lepidla	26,900	m	62,00	1 667,80		19
36	**5973A0114**	Dlažba 300 x 300 x 8 mm - Dh, 316, I.tr.	28,635	m2	585,00		16 751,47	19
37	**5973A1401**	Lištela S 70 Ados 70 x 300, I.tr.	79,000	kus	215,00		16 985,00	19
38	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,024	m2	333,00	8 332,99		19
39	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	0,719	t	461,00	331,46		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**44 068,72**	**Sk**		**10 332,25**	**33 736,47**	
		77 - PODLAHY spolu :	**44 068,72**	**Sk**		**10 332,25**	**33 736,47**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
40	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	27,000	m2	159,00	4 293,00		19
41	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	24,000	m	3,30	79,20		19
42	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	24,000	m	10,60	254,40		19
43	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	2,800	m2	122,00	341,60		19
44	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	56,196	m2	144,00	8 092,22		19
45	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	26,500	m2	102,00	2 703,00		19
		783 - Nátery spolu :	**15 763,42**	**Sk**		**15 763,42**		
		784 - Maľby						
46	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	168,000	m2	26,50	4 452,00		19
47	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	256,400	m2	27,50	7 051,00		19
48	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	256,400	m2	25,50	6 538,20		19
		784 - Maľby spolu :	**18 041,20**	**Sk**		**18 041,20**		
		786 - Čalunnícke úpravy						
49	786621121	Lamelové žalúzie do okien 45 x 130	4,680	m2	1 000,00	4 680,00		19
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**4 680,00**	**Sk**		**4 680,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**38 484,62**	**Sk**		**38 484,62**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**255 776,41**	**Sk**		**64 143,94**	**191 632,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
50	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	9,000	kus	73,50	661,50		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
51	**345350A18**	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	9,000	kus	240,00		2 160,00	19
52	**345410T01**	Zásuvka 2-nás. 4 FN 150 38, Štandard	6,000	kus	275,00		1 650,00	19
53	**3585123A20**	Istič 1-pólový - 16 A 250 V	1,000	kus	675,50		675,50	19
54	210111021	Zásuvka nástenná IP20, 2-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000	kus	103,00	618,00		19
55	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x36 W	5,000	kus	109,00	545,00		19
56	**3482B0279**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W, L-120	4,000	kus	2 490,00		9 960,00	19
57	**921AN37980**	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	1,000	kus	563,00		563,00	19
58	210800024	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x2,5	27,000	m	13,50	364,50		19
59	210800502	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 0,75	12,000	m	12,30	147,60		19
60	**341020M04**	Vodič plochý Cu jadro 750V CYMY 2Ax2,5	35,000	m	61,50		2 152,50	19
61	**341500M06**	Kábel telefónny Cu jadro SYKY 10x2x0,5	12,000	m	58,50		702,00	19
62	**37431A097**	Zásuvka telef. 1-nás. 5013C-0210 B1,B2,D2,H3,S3, TZ-Aa, Classic	3,000	kus	462,00		1 386,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**21 585,60**	**Sk**		**2 336,60**	**19 249,00**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
63	220260551	Rúrka PVC uložená pod omietkou 16mm	12,000	m	70,00	840,00		19
64	**345700K16**	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1448/1, izolačná	12,000	m	54,50		654,00	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 494,00**	**Sk**		**840,00**	**654,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**23 079,60**	**Sk**		**3 176,60**	**19 903,00**	
		Za rozpočet celkom :	**354 620,69**	**Sk**		**113 600,22**	**241 020,47**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	25,200	m		275,00	6 930,00	5 384,93	6 475,02	454,92	1,070
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 930,00**	**Sk**				**5 384,93**	**6 475,02**	**454,92**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	611471411	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	59,380	m2		125,00	7 422,50	4 928,82	6 683,48	739,30	1,111
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	6,700	m2		224,00	1 500,80	1 113,53	1 383,31	117,48	1,085
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	50,400	m2		96,00	4 838,40	3 234,77	4 357,41	481,08	1,110
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,200	m2		332,00	8 366,40	5 544,14	7 518,35	847,93	1,113
6	**585814000**	Omietková zmes INEX základ. penetrácia	240,000	kg		97,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00		1,000
7	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	15,700	m2		313,00	4 914,10	3 032,04	4 347,98	566,17	1,130
8	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	3,100	m2		249,00	771,90	599,48	721,16	50,74	1,070
9	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus		183,00	549,00	324,16	482,06	66,92	1,139
10	**553309490**	Zárubňa oceľová SK 2 80x197x15cm P	3,000	kus		1 240,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		1,000
11	**593406710**	Keramický preklad ATLAS.11,5 1000X115X65mm	3,000	kus		577,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00		1,000
12	**593406720**	Keramický preklad ATLAS.11,5 2000X115X65mm	1,000	kus		754,00	754,00	754,00	754,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**57 848,10**	**Sk**				**48 261,97**	**54 978,78**	**2 869,64**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	21,400	m2		83,50	1 786,90	1 427,24	1 679,33	107,64	1,064
14	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	30,350	m2		24,00	728,40	410,60	635,37	92,99	1,146
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	59,380	m2		55,50	3 295,59	1 806,78	2 848,90	446,53	1,157
16	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	32,000	m		97,00	3 104,00	1 816,80	2 720,79	383,05	1,141
17	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	17,800	m2		26,50	471,70	251,72	403,92	67,80	1,168
18	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	76,190	m2		21,00	1 599,99	861,15	1 381,81	218,38	1,158
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 986,58**	**Sk**				**6 574,31**	**9 670,14**	**1 316,41**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**75 764,68**	**Sk**				**60 221,23**	**71 123,96**	**4 640,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
19	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	8,100	m		260,00	2 106,00	1 207,51	1 892,92	213,04	1,113
20	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,060	%		1,70	35,80	35,80	35,80		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 141,80**	**Sk**				**1 243,31**	**1 928,72**	**213,04**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
21	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	3,000	kus		175,00	525,00	221,33	453,02	71,97	1,159
22	**611629170**	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	3,000	kus		4 030,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00		1,000
23	**921AN11550**	KľúČKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	3,000	kus		827,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00		1,000
24	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	3,000	kus		32,00	96,00	40,11	82,10	13,90	1,169
25	766694912	Oprava, výmena parapet. dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	6,000	kus		142,00	852,00	359,84	736,53	115,49	1,157
26	766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	4,000	kus		116,00	464,00	204,83	400,87	63,12	1,157
27	766695233	Montáž prahov dvier 2-kríd. š. nad 10cm	1,000	kus		155,00	155,00	69,64	134,41	20,58	1,153
28	**611873960**	Prah bukový dĺžka 80 šírka 12 cm	4,000	kus		280,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1,000
29	**611874960**	Prah bukový dĺžka 177 šírka 15cm	1,000	kus		460,00	460,00	460,00	460,00		1,000
30	998766104	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	0,067	t		795,00	53,26	22,42	45,90	7,36	1,160
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**18 296,27**	**Sk**				**17 069,21**	**18 003,87**	**292,42**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
31	767616101	Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien	6,000	kus		1 840,00	11 040,00	4 845,29	9 571,65	1 468,34	1,153
32	**611433850**	Okno plastové 132x144 OS2 2kr.otvár.sklop.kríd.priklop	6,000	kus		14 658,00	87 948,00	87 948,00	87 948,00		1,000
33	**611434730**	Dvere vstupné plastové 177x213 celosklené	1,000	kus		46 750,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00		1,000
34	**6119A0105**	Parapeta vnútorná šír.300 mm	8,100	m		870,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**152 785,00**	**Sk**				**146 590,29**	**151 316,65**	**1 468,34**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**173 223,07**	**Sk**				**164 902,82**	**171 249,25**	**1 973,80**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
35	771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x70 do st.lepidla	26,900	m		62,00	1 667,80	798,47	1 463,94	203,93	1,139

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
36	**5973A0114**	Dlažba 300 x 300 x 8 mm - Dh, 316, I.tr.	28,635	m2		585,00	16 751,47	16 751,47	16 751,47	-0,00	1,000
37	**5973A1401**	Lištela S 70 Ados 70 x 300, I.tr.	79,000	kus		215,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00		1,000
38	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,024	m2		333,00	8 332,99	4 983,46	7 539,77	793,15	1,105
39	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	0,719	t		461,00	331,45	139,69	285,92	45,53	1,159
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**44 068,72**	**Sk**				**39 658,10**	**43 026,11**	**1 042,61**	
		77 - PODLAHY spolu :	**44 068,72**	**Sk**				**39 658,10**	**43 026,11**	**1 042,61**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
40	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	27,000	m2		159,00	4 293,00	3 092,36	4 010,99	282,06	1,070
41	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	24,000	m		3,30	79,20	35,87	69,16	10,15	1,145
42	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	24,000	m		10,60	254,40	162,67	231,96	22,39	1,097
43	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	2,800	m2		122,00	341,60	270,52	323,82	17,79	1,055
44	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	56,196	m2		144,00	8 092,22	3 501,76	6 995,63	1 096,77	1,157
45	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	26,500	m2		102,00	2 703,00	1 886,56	2 518,52	184,50	1,073
		783 - Nátery spolu :	**15 763,42**	**Sk**				**8 949,76**	**14 150,10**	**1 613,67**	
		784 - Maľby									
46	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	168,000	m2		26,50	4 452,00	1 876,45	3 821,37	630,52	1,165
47	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	256,400	m2		27,50	7 051,00	3 749,45	6 278,69	773,19	1,123
48	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	256,400	m2		25,50	6 538,20	3 441,46	5 752,98	785,79	1,136
		784 - Maľby spolu :	**18 041,20**	**Sk**				**9 067,36**	**15 853,04**	**2 189,50**	
		786 - Čalunnícke úpravy									
49	786621121	Lamelové žalúzie do okien 45 x 130	4,680	m2		1 000,00	4 680,00	4 232,17	4 576,73	103,26	1,023
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**4 680,00**	**Sk**				**4 232,17**	**4 576,73**	**103,26**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**38 484,62**	**Sk**				**22 249,30**	**34 579,88**	**3 906,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**255 776,41**	**Sk**				**226 810,23**	**248 855,25**	**6 922,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
50	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	9,000	kus		73,50	661,50	279,13	571,32	90,22	1,158
51	**345350A18**	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	9,000	kus		240,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
52	**345410T01**	Zásuvka 2-nás. 4 FN 150 38, Štandard	6,000	kus		275,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1,000
53	**3585123A20**	Istič 1-pólový - 16 A 250 V	1,000	kus		675,50	675,50	675,50	675,50		1,000
54	210111021	Zásuvka nástenná IP20, 2-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000	kus		103,00	618,00	259,01	530,15	87,84	1,166
55	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x36 W	5,000	kus		109,00	545,00	229,43	469,60	75,38	1,161
56	**3482B0279**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W, L-120	4,000	kus		2 490,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00		1,000
57	**921AN37980**	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	1,000	kus		563,00	563,00	563,00	563,00		1,000
58	210800024	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x2,5	27,000	m		13,50	364,50	153,68	314,55	50,00	1,159
59	210800502	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 0,75	12,000	m		12,30	147,60	61,97	126,86	20,79	1,163
60	**341020M04**	Vodič plochý Cu jadro 750V CYMY 2Ax2,5	35,000	m		61,50	2 152,50	2 152,50	2 152,50		1,000
61	**341500M06**	Kábel telefónny Cu jadro SYKY 10x2x0,5	12,000	m		58,50	702,00	702,00	702,00		1,000
62	**37431A097**	Zásuvka telef. 1-nás. 5013C-0210 B1,B2,D2,H3,S3, TZ-Aa, Classic	3,000	kus		462,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**21 585,60**	**Sk**				**20 232,24**	**21 261,50**	**324,23**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
63	220260551	Rúrka PVC uložená pod omietkou 16mm	12,000	m		70,00	840,00	403,21	737,61	102,40	1,139
64	**345700K16**	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1448/1, izolačná	12,000	m		54,50	654,00	654,00	654,00		1,000
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 494,00**	**Sk**				**1 057,21**	**1 391,61**	**102,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**23 079,60**	**Sk**				**21 289,45**	**22 653,11**	**426,63**	
		Za rozpočet celkom :	**354 620,69**	**Sk**				**308 318,79**	**342 630,20**	**11 990,48**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**267 889,99**	**86,9**
Doprava	**3,21**	
Poddodávky		
Spolu :	**267 893,20**	**86,9**

		%nákladov
Mzdy :	**29 726,23**	**9,6**
Odvody :	**10 461,51**	**3,4**
Stroje :	**202,04**	**0,1**
Spolu :	**40 389,79**	**13,1**

Ostatné :	**35,80**	
Priame náklady	**308 318,79**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**23 674,59**	**8,8 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**10 636,82**	**26,3 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**34 311,41**	

Náklady spolu : **342 630,20**

Zisk a riziko

Zisk :	**11 990,48**	**3,5 %** zisk / náklady
Cena :	**354 620,69**	**3,4 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**113,1**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 456/2007 (PSBZV-456-2/2007)

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen