(12) 15313

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-122-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Šimno 0960/339 500 riaditeľ PSB Trenčín
Odborný dozor objednávateľa:	Uherka Ivan
Telefón :	0960/339 504
Fax:	0960/330 517

1.2 Zhotoviteľ	**D3D, s.r.o.**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Marcel Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Marcel Dvornický
vo veciach technických:	Marcel Dvornický
vo veciach stavebných:	Marcel Dvornický
IČO :	36327531
IČDPH:	SK2020179997
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. poboč. Trenčín
Číslo účtu:	611475603/7500
Telefón:	032/6527 567
Fax:	032/6402 618
Register:	Obchodný register č. 13662/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Objekt : *Projektant :*

Objekt: **D3D s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba : **Oprava elektroinštalácie b.č. 17,18,19,20 K SNP** *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	648,000	m2	2,10	**1 360,80**	*40 995,46*	19
003-949999991	HZS - šramovanie a rezanie betónu, vŕtanie prestupov	76,000	hod	11,80	**896,80**	*27 017,00*	19
014-949999992	HZS - murárske výpomoci	48,000	hod	11,80	**566,40**	*17 063,37*	19
013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,200	t	9,45	**39,69**	*1 195,70*	19
013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,200	t	5,70	**23,94**	*721,22*	19
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,200	t	9,80	**41,16**	*1 239,99*	19
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,800	t	0,32	**12,10**	*364,52*	19
013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,200	t	8,25	**34,65**	*1 043,87*	19
013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	75,600	t	0,93	**70,31**	*2 118,16*	19
013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,200	t	36,63	**153,85**	*4 634,89*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 199,70**	**EUR**		**3 199,70**	*96 394,16*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 199,70**	**EUR**		**3 199,70**	*96 394,16*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	170,000	m	1,74	**295,80**	*8 911,27*	19
AT-34571A510	Žľab káblový 03042, s krytom, biely : 20x20	170,000	m	6,93	**1 178,10**	*35 491,44*	19
921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	65,000	m	1,75	**113,75**	*3 426,83*	19
AT-34571A501	Žľab káblový 03002, s krytom, biely : 40x40	65,000	m	7,03	**456,95**	*13 766,08*	19
21-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	14,000	kus	2,82	**39,48**	*1 189,37*	19
AT-345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	14,000	kus	7,99	**111,86**	*3 369,89*	19
21-210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	4,000	kus	9,45	**37,80**	*1 138,76*	19
AT-3584402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3	4,000	kus	25,88	**103,52**	*3 118,64*	19
21-210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	61,000	kus	3,94	**240,34**	*7 240,48*	19
AT-345411A421	Zásuvka 2-nás. Tango® vodotesná	61,000	kus	6,32	**385,52**	*11 614,18*	19
21-210111202	Zásuvka vonkajšia 32A/380V, istená v skrini	8,000	kus	5,65	**45,20**	*1 361,70*	19
AT-358001D200	Zásuvka 400V/32A nad omietku	8,000	kus	6,80	**54,40**	*1 638,85*	19
21-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	14,000	kus	2,14	**29,96**	*902,57*	19
AT-3585101A01	Istič 1-pólový - 10 A	3,000	kus	8,80	**26,40**	*795,33*	19
AT-3585101A02	Istič 1-pólový - 10 AB	11,000	kus	9,69	**106,59**	*3 211,13*	19
AT-3585300L05	Istič 3-pólový 20 A	2,000	kus	38,52	**77,04**	*2 320,91*	19
AT-3585300L06	Istič 3-pólový 20 AB	6,000	kus	40,16	**240,96**	*7 259,16*	19
21-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	4,000	kus	13,50	**54,00**	*1 626,80*	19
AT-921AN37949	Rozvádzač plastový nad omietku IP 54 24 mod.	3,000	kus	223,12	**669,36**	*20 165,14*	19
AT-921AN37965	Rozvádzač plastový vodotesný IP54 24 prvkový	1,000	kus	245,68	**245,68**	*7 401,36*	19
21-210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	44,000	kus	8,15	**358,60**	*10 803,18*	19
AT-3482B2701	Svietidlo žiarovkové halog. strop. IP54,1x100W	44,000	kus	61,10	**2 688,40**	*80 990,74*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
921-210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	78,000	kus	6,75	**526,50**	*15 861,34*	19
MAT-3482B0236	Svietidlo žiarivkové stropné IP54 2x36W	78,000	kus	68,50	**5 343,00**	*160 963,22*	19
921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	2 380,000	m	0,59	**1 404,20**	*42 302,93*	19
MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3Ax1,5	220,000	m	0,69	**151,80**	*4 573,13*	19
MAT-341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3Cx1,5	2 160,000	m	0,69	**1 490,40**	*44 899,79*	19
921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	1 020,000	m	0,59	**601,80**	*18 129,83*	19
MAT-341203M111	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3Cx2,5	1 020,000	m	1,07	**1 091,40**	*32 879,52*	19
921-210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	460,000	m	0,60	**276,00**	*8 314,78*	19
MAT-341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5Cx2,5	460,000	m	1,71	**786,60**	*23 697,11*	19
921-213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	48,000	hod	11,80	**566,40**	*17 063,37*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**19 797,81**	**EUR**		**19 797,81**	*596 428,82*	
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
922-220260101	Škatuľa Acidur, 2 vývody	96,000	kus	7,20	**691,20**	*20 823,09*	19
MAT-921AN05010	Škatuľa 6454-30 ACEDUR	96,000	kus	15,08	**1 447,68**	*43 612,81*	19
922-221790010	Zaistenie vypnutého stavu	48,000	hod	11,80	**566,40**	*17 063,37*	19
922-229990004	HZS - demontáž jestvujúcich svietidiel	56,000	hod	11,80	**660,80**	*19 907,26*	19
922-229990005	HZS - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	112,000	hod	11,80	**1 321,60**	*39 814,52*	19
922-229990006	HZS - montáž ostatných prvkov elektroinštalácie	98,000	hod	11,80	**1 156,40**	*34 837,71*	19
MAT-2861A0201	Rúrka plastová tvrdá PVC D16	460,000	m	0,87	**400,20**	*12 056,43*	19
MAT-345659I303	Spojka PVC SM 16, pre plastové rúrky	70,000	kus	0,38	**26,60**	*801,35*	19
MAT-3585511P21	Chránič prúdový - 25/0,03-A	4,000	kus	84,00	**336,00**	*10 122,34*	19
MAT-3585522P10	Chránič prúdový 16A 1+N-pól -0,03 A	3,000	kus	65,96	**197,88**	*5 961,33*	19
MAT-3585522P11	Chránič prúdový 16 AB 1+N -0,03 A	5,000	kus	68,50	**342,50**	*10 318,16*	19
MAT-3585636C03	Hrebeň - prepojovacia lišta 12 vývodov	1,000	kus	7,34	**7,34**	*221,12*	19
MAT-921AN04350	Príchytka na rúru D 16	1 131,000	kus	0,14	**158,34**	*4 770,15*	19
MAT-921AN04439	Viečko VLK 80/R	12,000	kus	0,69	**8,28**	*249,44*	19
MAT-921AN04555	Príchytka 6724 NIDAX	3 000,000	kus	0,08	**240,00**	*7 230,24*	19
MAT-921AN05497	Viečko 6483-10	4,000	kus	0,31	**1,24**	*37,36*	19
MAT-921AN05499	Viečko V 082 (6400-20)	32,000	kus	0,23	**7,36**	*221,73*	19
MAT-921AN12807	Vypínač nad omietku vodotesný IP54	30,000	kus	21,67	**650,10**	*19 584,91*	19
MAT-921AN15740	Hmoždinka HM 8 natĺkacia	1 600,000	kus	0,15	**240,00**	*7 230,24*	19
MAT-921AN15784	Hmoždinka HM 6 natĺkacia	680,000	kus	0,11	**74,80**	*2 253,42*	19
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**8 534,72**	**EUR**		**8 534,72**	*257 116,97*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**28 332,53**	**EUR**		**28 332,53**	*853 545,80*	
	Za rozpočet celkom :	**31 532,23**	**EUR**		**31 532,23**	*949 939,96*	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-.....122 - 12...../2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2010 - 3 - 12

(12) 15-313

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-122-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Šimno 0960/339 500 riaditeľ PSB Trenčín
Odborný dozor objednávateľa:	Uherka Ivan
Telefón :	0960/339 504
Fax:	0960/330 517

1.2 Zhotoviteľ	**D3D, s.r.o.**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Marcel Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Marcel Dvornický
vo veciach technických:	Marcel Dvornický
vo veciach stavebných:	Marcel Dvornický
IČO :	36327531
IČDPH:	SK2020179997
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. poboč. Trenčín
Číslo účtu:	611475603/7500
Telefón:	032/6527 567
Fax:	032/6402 618
Register:	Obchodný register č. 13662/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava elektroinštalácie b.č. 17,18,19,20 - kasárne SNP Trenčín".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **16. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**32 383,60 €**
DPH 19 %	**6 152,88 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**38 536,48 €**

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa pravdy a istoty TRENČÍN

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 16 MAR. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

D3D s.r.o.
Biskupická 52, 911 04 TRENČÍN
IČO: 36227431, IČ DPH: SK2020179997

v Trenčíne, dňa: 16 MAR. 2010

Marcel Dvornický

Krycí list rozpočtu v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 17,18,19,20 K SNP		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kasárne SNP Trenčín	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : D3D s.r.o.	IČO : 36327531	DIČ :
Trenčín	Biskupická 52	IČ DPH : SK2020179997
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	38 537 EUR za M3 OP	1 M	38 537 EUR za M
1 M2 ZP	38 537 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	38 537 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 199,70		3 199,70
2	PSV :			
3	MCE :	8 986,23	19 346,30	28 332,53
4	iné :			
5	Súčet :	12 185,93	19 346,30	31 532,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	315,32
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	220,73
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	315,32
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		851,37

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 16 MAR. 2010

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* 16 MAR. 2010

Pečiatka : D3D s.r.o. 911 04 TRENČÍN Biskupická 52 IČO: 36327531 IČ DPH: SK2020179997

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	32 383,60
22	DPH 19 % z : 32 383,60	6 152,88
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	38 536,48

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	975 588,33
	Cena s DPH	1 160 950,00
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Spracované programom : ODIS A10

Uberateľ :
Odávateľ : D3D s.r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 17,18,19,20 K SNP

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 199,70**	**3 199,70**		*96 394,16*	0,824
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 199,70**	**3 199,70**		*96 394,16*	0,824
PRÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**19 797,81**	**4 589,83**	**15 207,98**	*596 428,82*	
22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	**8 534,72**	**4 396,40**	**4 138,32**	*257 116,97*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**28 332,53**	**8 986,23**	**19 346,30**	*853 545,80*	
Za rozpočet celkom :	**31 532,23**	**12 185,93**	**19 346,30**	*949 939,96*	0,824

MINISTERSTVO OBRANY S.R. Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN