Zmluva o dielo č.PSB-6/4-53-20/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Hygienické maľby a nátery na b.č. 57,53 Žilina "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
83247 Bratislava - Nové Mesto
zastúpené

Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov**
IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Oravcová Emília - stavebný technik**

1.2. **Zhotoviteľ:** **BARÁNEK Ľudovít**
Na Stave č.7
010 01 Žilina

IČO : **14231948**
IČ DPH : **SK 1020530049**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa**
Číslo účtu : **0076540177/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Učebný blok špeciálnych učební b.č. 57 Žilina**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53 Žilina"

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **4.11.2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **21.11.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**84 008,27 Sk**
DPH 19 %	**15 961,60 Sk**
Cena spolu zaokrúhlene	**99 970,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce.

Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Oravcovú ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Baránek Ľudovít
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 3.11.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Ľudovít BARÁNEK
maliar - natierač
Na stave č. 7, 010 01 ŽILINA
IČO:14231948 IČDPH:SK1020530049
☎ 041/7634 [illegible], 0905 645 368

Za zhotoviteľa :

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti 21.		JKSO :	
Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070		Rozpočet :	
		Spracoval : PARS Za	
Miesto : Žilina	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina		IČO :	DIČ :	
01001 Žilina		Rajecká cesta	IČ DPH :	
Dodávateľ : BARÁNEK Ľudovít		IČO : 14231948	DIČ :	1020530049
01001 Žilina		Na Stave č.7	IČ DPH :	SK1020530049
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	

1 M3 OP	99 970 SKK	za M3 OP	1 M	99 970 SKK	za M
1 M2 ZP	99 970 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 970 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	25 132,42		25 132,42
2	PSV :	58 875,85		58 875,85
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	84 008,27		84 008,27

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Poľadková správa budov ŽILINA

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Ľudovít BARÁNEK maliar - natierač Na stave č.7, 010 01 ŽILINA IČO:14231948 IČDPH:SK1020530049 ☎ 041/76[illegible]125, 0905 645 368

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		84 008,27
22	DPH 19 % z :	84 008,27	15 961,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		99 970,00

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	2 788,56
Cena s DPH	3 318,40
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **BARÁNEK Ľudovít**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Stavba : Stavebné činnosti 21.

Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 058,00	5 058,00		*167,89*	0,817
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 074,42	20 074,42		*666,35*	0,359
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	25 132,42	25 132,42		*834,24*	1,177
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	1 205,25	1 205,25		*40,01*	0,002
784 - Maľby	57 670,60	57 670,60		*1 914,31*	0,143
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	58 875,85	58 875,85		*1 954,32*	0,146
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	58 875,85	58 875,85		*1 954,32*	0,146
Za rozpočet celkom :	84 008,27	84 008,27		*2 788,56*	1,323

Odberateľ : **PSB Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **BARÁNEK Ľudovít** *Spracoval :* **PARS Za**

Stavba : Stavebné činnosti 21. *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	18,000	kus	281,00	**5 058,00**	*167,895*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 058,00**	**SKK**		**5 058,00**	*167,89*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	60,570	m2	136,00	**8 237,52**	*273,436*	19
		*+403,8*0,15 = 60,570*						
3	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	161,000	m2	61,50	**9 901,50**	*328,670*	19
		+61,4+36,2+63,4 = 161,000						
4	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	18,000	m2	66,00	**1 188,00**	*39,434*	19
		m. č. 217						
		+8 = 8,000						
		chodba						
		+10 = 10,000						
5	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,177	t	635,00	**747,40**	*24,809*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**20 074,42**	**SKK**		**20 074,42**	*666,35*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**25 132,42**	**SKK**		**25 132,42**	*834,24*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
6	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	1,100	m2	28,50	**31,35**	*1,041*	19
		m.č.217						
		+1,1 = 1,100						
7	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	1,100	m2	119,00	**130,90**	*4,345*	19
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,100	m2	55,00	**60,50**	*2,008*	19
		m.č.217						
		+1,1 = 1,100						
9	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	2,500	m2	160,00	**400,00**	*13,278*	19
10	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	2,500	m2	233,00	**582,50**	*19,335*	19
		chodba						
		+2,5 = 2,500						
		783 - Nátery spolu :	**1 205,25**	**SKK**		**1 205,25**	*40,01*	
		784 - Maľby						
11	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	334,000	m2	29,00	**9 686,00**	*321,516*	19
12	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	403,800	m2	46,50	**18 776,70**	*623,272*	19
		stenové plochy						
		m. č. 217						
		+88,8 = 88,800						
		chodba						
		+36,2+50 = 86,200						
		m.č. 304						
		+67,8 = 67,800						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		;++ Medzisúčet : = 242,800						
		.						
		plochy stropu						
		m. č. 217						
		+61,4 = 61,400						
		chodba						
		+36,2 = 36,200						
		m.č. 304						
		+63,4 = 63,400						
		;++ Medzisúčet : = 161,000						
13	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	2,000	m	6,30	**12,60**	*0,418*	19
		chodba						
		+2 = 2,000						
14	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	403,800	m2	23,50	**9 489,30**	*314,987*	19
15	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	334,000	m2	59,00	**19 706,00**	*654,119*	19
		784 - Maľby spolu :	**57 670,60**	**SKK**		**57 670,60**	*1 914,31*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**58 875,85**	**SKK**		**58 875,85**	*1 954,32*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**58 875,85**	**SKK**		**58 875,85**	*1 954,32*	
		Za rozpočet celkom :	**84 008,27**	**SKK**		**84 008,27**	*2 788,56*	

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **BARÁNEK Ľudovít**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Stavebné činnosti 21.
Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	18,000	kus	281,00	5 058,00	1 389,06	1 443,42	508,14		819,63	415,67	482,08	13,4
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 058,00**	**SKK**			**1 389,06**	**1 443,42**	**508,14**		**819,63**	**415,67**	**482,08**	**13,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	60,570	m2	136,00	8 237,52	3 872,24	1 711,70	602,67		971,98	492,93	585,99	20,4
3	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	161,000	m2	61,50	9 901,50	247,94	3 814,09	1 342,74		2 165,79	1 098,37	1 232,57	45,5
4	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	18,000	m2	66,00	1 188,00		468,00	164,70		265,75	134,77	154,78	5,5
5	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,177	t	635,00	747,39		244,26	85,97	68,00	167,26	84,83	97,06	2,9
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**20 074,42**	**SKK**			**4 120,18**	**6 238,06**	**2 196,09**	**68,00**	**3 570,78**	**1 810,90**	**2 070,40**	**74,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**25 132,42**	**SKK**			**5 509,24**	**7 681,48**	**2 704,23**	**68,00**	**4 390,41**	**2 226,57**	**2 552,48**	**88,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
6	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	1,100	m2	28,50	31,35	0,74	11,27	3,97	1,13	6,88	3,49	3,85	0,1
7	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	1,100	m2	119,00	130,90	40,12	35,11	12,36	1,13	20,41	10,35	11,40	0,3
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,100	m2	55,00	60,50	17,06	16,34	5,75	1,13	9,76	4,95	5,49	0,1
9	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	2,500	m2	160,00	400,00	7,85	148,97	52,45	7,70	87,83	44,54	50,65	1,5
10	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	2,500	m2	233,00	582,50	274,82	120,80	42,52		68,59	34,79	40,97	1,0
		783 - Nátery spolu :	**1 205,25**	**SKK**			**340,61**	**332,50**	**117,06**	**11,09**	**193,47**	**98,12**	**112,37**	**3,1**
		784 - Maľby												
11	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	334,000	m2	29,00	9 686,00	40,08	3 800,92	1 339,34		2 158,31	1 094,57	1 252,78	31,7

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
12	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	403,800	m2	46,50	18 776,70	3 012,34	6 190,25	2 180,52		3 515,07	1 782,64	2 095,86	51,6
13	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	2,000	m	6,30	12,60	0,34	4,80	1,68		2,73	1,38	1,67	0,0
14	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	403,800	m2	23,50	9 489,30	981,23	3 387,88	1 191,21		1 923,77	975,63	1 029,57	28,2
15	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3.8m	334,000	m2	59,00	19 706,00	2 635,26	6 723,42	2 368,06		3 817,83	1 936,18	2 225,25	56,1
		784 - Maľby spolu :	**57 670,60**	**SKK**			**6 669,26**	**20 107,27**	**7 080,81**		**11 417,71**	**5 790,40**	**6 605,14**	**167,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**58 875,85**	**SKK**			**7 009,87**	**20 439,78**	**7 197,87**	**11,09**	**11 611,18**	**5 888,52**	**6 717,52**	**170,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**58 875,85**	**SKK**			**7 009,87**	**20 439,78**	**7 197,87**	**11,09**	**11 611,18**	**5 888,52**	**6 717,52**	**170,9**
		Za rozpočet celkom :	**84 008,27**	**SKK**			**12 519,11**	**28 121,26**	**9 902,10**	**79,10**	**16 001,59**	**8 115,09**	**9 270,00**	**258,9**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu ZoD č. 733-6/H-1320/2008

Martin Košík

