ZMLUVA O DIELO č. 88 - RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	EMSTAV s.r.o Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený:	Eduard Müller
IČO:	36443361
IČ DPH:	SK20200017021
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	6608623019/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	2008/03-PO-A1027
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Béreš Marian

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava živičnej strechy b.č.7**
2.2. CPV: 45261410-1
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 3. októbra 2008
termín ukončenia: 30. októbra 2008
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu 07.00 hod. - 15.00 hod. , po dohovore s užívateľom je možné predĺžiť termín ukončenia do 18.00 hod .
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	250 585,54
DPH 19%	47 611,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**298 197,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 10 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Brna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Boka , ktorý je zároveň zodpovedný za vedenie stavebného denníka.**

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe
- stavebný denník
- protokol o tlakovej skúške

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane terminovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, manipulácia s objemnými predmetmi, možnosť pádu do výkopov s hĺbkou väčšou ako 1 meter.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Ján Kriško
- Za dodávateľa : z. Zajasenský Jozef

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 27. októbra 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Poštová správa budov * MARTIN *

VIKOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

.....
zhotoviteľ
Viktor Puchoň

Krycí list rozpočtu

5

Peter BOKA

Stavba :	Oprava neutralizačných nádrží b.č. 51	JKSO :	
Objekt :	Kasárne 4.čsb Martin	Rozpočet :	
		Spracoval :	Boka
Miesto :	Martin	Zmluva č.	Dňa : 10.10.2008

Odberateľ :	POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	VIPOS	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	298 197 SKK za M3 OP		1 M	298 197 SKK za M
	1 M2 ZP	298 197 SKK za M2 ZP			
	1 M2 UP	298 197 SKK za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	198 267,97	16 665,00	214 932,97
2	PSV :	27 527,57	8 125,00	35 652,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	225 795,54	24 790,00	250 585,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	250 585,54
22	DPH 19 % z : 250 585,54	47 611,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	298 196,84
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

Správa budov MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka : Viktor Puchoň stavby obchod, služby Dostojevského 12, 036 01 Martin IČO:43134033 DIČ:1022156812

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	8 317,92
	Cena s DPH	9 898,32
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

MARIÁN BEDNÁR

Stavba : Kasárne 4.Čsl. brigády- Budova č. 51, Nabíjacia stanica
Objekt : Neutralizačná stanica

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN
Dodávateľ : VIPOS
Projektant :

JKSO :
Dátum 10.10.2008
Spracoval : Boka

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	272-131111101	Hĺbenie jám v hornine 1-2 ručne /usadeniny	4,100	m3	**384,00**	12,746	**1 574,40**		52,261			19
	001-132201401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	9,000	m3	**1 430,00**	47,467	**12 870,00**		427,206			19
	272-132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne /chodníky	5,200	m3	**575,00**	19,087	**2 990,00**		99,250			19
	001-161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	18,300	m3	**745,00**	24,729	**13 633,50**		452,549			19
	272-162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	18,300	m3	**104,00**	3,452	**1 903,20**		63,175			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**32 971,10**	**SKK**			**32 971,10**		1 094,44			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	221-564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm /chodník	15,000	m2	**176,00**	5,842	**2 640,00**		87,632	6,072		19
	221-596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	15,000	m2	**221,00**	7,336	**3 315,00**		110,038	1,110		19
	MAT-592450010	Dlažba zámková TBX 32-24 24x12x6 prírodná	15,000	m2	**341,00**	11,319		**5 115,00**	169,787	2,100		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**11 070,00**	**SKK**			**5 955,00**	**5 115,00**	367,46	**9,282**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	011-612481119	Potiahnutie vnútor., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	135,300	m2	**84,50**	2,805	**11 432,85**		379,501	0,265		19
	014-622422321	Oprava omietok váp. št. člen. 1-2 štukových 30%	135,300	m2	**132,00**	4,382	**17 859,60**		592,830	5,067		19
	014-622454311	Oprava omietky cement. hladkých 10-30%	31,000	m2	**139,00**	4,614	**4 309,00**		143,033	1,399		19
	011-622991236	Náter vonkajších omietok Baumit Grundpor farba 1x a 1x penetrácia	135,300	m2	**254,00**	8,431	**34 366,20**		1 140,749	0,126		19
	011-631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm /dno	3,800	m3	**3 890,00**	129,124	**14 782,00**		490,673	9,326		19
	011-631571002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I /dno	3,000	m3	**1 360,00**	45,144	**4 080,00**		135,431	5,511		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**86 829,65**	**SKK**			**86 829,65**		2 882,22	**21,694**		
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY										
	016-783630121	Chlórkaučuk. náter M31 3x dokon. nát. stien s maskami	31,000	m2	**482,00**	15,999	**14 942,00**		495,984	0,032		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Neutralizačná stanica

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Sut v Spolu	DPH
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	016-783830131	Chlorkaučuk náter M31 3x dokon. nát. podláh s maskami	10,000	m2	406,00	13,477	4 060,00		134,767	0,009		19
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	19 002,00	SKK			19 002,00		630,75	0,041		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
	271-891243431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 80	1,000	kus	268,00	8,896	268,00		8,896	0,001		19
	MAT-422104720	Ventil uzatvárací V35-111-616 DN 40	1,000	kus	1 550,00	51,451		1 550,00	51,451	0,009		19
	MAT-5511724601	Plavák kontrolný- výrcba	2,000	kus	3 500,00	116,179		7 000,00	232,357			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	8 818,00	SKK			268,00	8 550,00	292,70	0,010		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	221-916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	30,000	m	161,00	5,344	4 830,00		160,327	3,169		19
	MAT-5921720201	Obrubník 100/20/5	30,000	kus	100,00	3,319		3 000,00	99,582	0,279		19
	003-941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	135,300	m2	46,00	1,527	6 223,80		206,592			19
	003-941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	135,300	m2	22,50	0,747	3 044,25		101,051			19
	013-962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	0,500	m3	3 240,00	107,548	1 620,00		53,774	0,001	1,200	19
	013-965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 /dho	3,000	m3	1 960,00	65,060	5 880,00		195,180		6,600	19
	013-965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm /podlaha	2,500	m3	222,00	7,369	555,00		18,423		3,500	19
	013-971052441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	3,000	kus	910,00	30,206	2 730,00		90,619	0,001	0,561	19
	013-974049167	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	3,500	m	755,00	25,061	2 642,50		87,715	0,002	0,347	19
	013-978021141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	31,000	m2	52,50	1,743	1 627,50		54,023		0,372	19
	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,105	t	273,00	9,062	2 758,87		91,571			19
	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,105	t	288,00	9,560	2 910,24		96,602			19
	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km /do 6km	50,525	t	9,30	0,309	469,88		15,597			19
	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,105	t	239,00	7,933	2 415,09		80,166			19
	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,465	t	635,00	21,078	15 535,28		515,677			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	56 242,21	SKK			53 242,21	3 000,00	1 866,90	3,451	12,580	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	214 932,96	SKK			198 267,96	16 665,00	7 134,47	34,478	12,580	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Neutralizačná stanica

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	
		721 - Vnútorná kanalizácia										
	721-721170952	Opr. PVC potrubia: vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	2,000	kus	**447,00**	*14,838*	**894,00**		*29,675*	0,004		19
	721-721170955	Opr. PVC potrubia: vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	2,000	kus	**950,00**	*31,534*	**1 900,00**		*63,068*	0,016		19
	721-721170956	Opr. PVC potrubia: vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	2,000	kus	**1 780,00**	*59,085*	**3 560,00**		*118,170*	0,025		19
	721-721170976	Opr. PVC potrubia: krátenie rúr D 140	2,000	kus	**13,60**	*0,451*	**27,20**		*0,903*			19
	721-721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	2,000	m	**560,00**	*18,589*	**1 120,00**		*37,177*	0,006		19
	721-721171809	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160	2,000	m	**31,00**	*1,029*	**62,00**		*2,058*		0,004	19
	721-721999904	Vnútorná kanalizácia - Vyčistenie upchatých častí šachty, umytie a pod.	25,000	hod	**270,00**	*8,962*	**6 750,00**		*224,059*			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**14 313,20**	**SKK**			**14 313,20**		*475,11*	**0,052**	**0,004**	
		722 - Vnútorný vodovod										
	721-722229106	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 2	2,000	kus	**330,00**	*10,954*	**660,00**		*21,908*	0,003		19
	MAT-2834120001	Žľab plastový rozdeľovací dĺ.1600mm z tvrdeného plastu	1,000	ks	**2 500,00**	*82,985*		**2 500,00**	*82,985*	0,002		19
	MAT-422307550	Kohútik K 10-738-610 DN 40 nátrubkový zobákový	2,000	kus	**1 090,00**	*36,181*		**2 180,00**	*72,363*	0,007		19
	721-722999905	Vnútorný vodovod - Demontáže a montáže- žľabu,plaváku a výmeny osí prvkov	25,000	hod	**304,00**	*10,091*	**7 600,00**		*252,274*			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**12 940,00**	**SKK**			**8 260,00**	**4 680,00**	*429,53*	**0,011**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**27 253,20**	**SKK**			**22 573,20**	**4 680,00**	*904,64*	**0,063**	**0,004**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
	762-762591100	Zakrytie kanálov z fošien do 6 cm	7,460	m2	**161,00**	*5,344*	**1 201,06**		*39,868*			19
	MAT-606126000	Fošňa SM omietaná 2 hr 45 dĺžka do 3000mm	0,500	m3	**6 890,00**	*228,706*		**3 445,00**	*114,353*	0,275		19
	762-998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	46,461	%	**4,30**	*0,143*	**199,78**		*6,631*			19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**4 845,84**	**SKK**			**1 400,84**	**3 445,00**	*160,85*	**0,275**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 845,84**	**SKK**			**1 400,84**	**3 445,00**	*160,85*	**0,275**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	4,140	m2	**28,50**	*0,946*	**117,99**		*3,917*			19

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Neutralizačná stanica

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11.	12.	DPH
	783-783251002	Nátery kov. stav. doplň. konšt. epoxidové jednon.+2x email	5,201	m2	**221,00**	*7,336*	**1 149,42**		*38,154*	0,002		19
	783-783431210	Nátery chlorkauč. armatúr do DN 100mm jednonás.+ 1x email	10,000	kus	**129,00**	*4,282*	**1 290,00**		*42,820*	0,004		19
	783-783435250	Nátery chlorkauč. potrubia do DN 100mm 1x email +základ.	5,000	m	**54,50**	*1,809*	**272,50**		*9,045*	0,001		19
	783-783782203	Nátery tesárskych konštr. (Bochemit QB-inovovaná náhrada) /kanál ťažné	7,460	m2	**97,00**	*3,220*	**723,62**		*24,020*	0,003		19
		783 - Nátery spolu :	**3 553,53**	**SKK**			**3 553,53**		*117,96*	**0,009**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 553,53**	**SKK**			**3 553,53**		*117,96*	**0,009**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**35 652,57**	**SKK**			**27 527,57**	**8 125,00**	*1 183,45*	**0,346**	**0,004**	
		Za rozpočet celkom :	**250 585,53**	**SKK**			**225 795,53**	**24 790,00**	*8 317,92*	**34,825**	**12,584**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš



4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Technický priestor MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	629 691,88
DPH 19%	119 641,50
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**749 333,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Béreš Marian**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- Doklad o nadobudnutí povlakovej krytiny položka č. 2 z prehľadu rozpočtových nákladov

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov (3 ks HP prenosný práškový) a zabezpečiť jednočlennú požiarnu hliadku.
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb vo výškach, práca s ohňom, manipulácia s ťažkými predmetmi.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Cyril Sedlačko

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 3. októbra 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Správa ciest ... MARTIN

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

zhotoviteľ
Eduard Müller

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..	Miesto: Sklenné	Rozpočet:	
Objekt : Budova č. 7	JKSO : 9281-45	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Martin	03601 MARTIN	IČO	DIČ:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad	05801 POPRAD	IČO 36443361	DIČ SK2020017021
Projektant:		IČO	DIČ

1 M3 OP	749 333 Sk	1 M2 UP	749 333 Sk
1 M2 ZP	749 333 Sk	1 M	749 333 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	103 745,48	525 946,40	629 691,88
3	MCE:			
4	ine:			
5	Súčet:	103 745,48	525 946,40	629 691,88

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021 TEL.: 052/7767029

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov * MARTIN *

Overil Ing MARIÁN BEDNÁR Vedúci odboru

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady zvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	629 691,88
22	DPH: 19% z 629 691,88	119 641,50
23	DPH: 0% z	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	749 333,00

Duálne oceňovanie - EUR:		
Bez DPH:	*20 901,94*	
S DPH:	*24 873,30*	

F Odpočet - prípočet

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : Budova č. 7

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			712 - Povlakové krytiny										
1	712	45.22.12 71231	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penet 560,0 = 560.000	560,000 m2		4,25	0,141	2 380,00		79,002			19
2	MAT	26.82.13 111 6(	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 560,0*0,0003 = 0.168	0,168 t		44 800,00	1 487,088		7 526,40	249,831	0,16800		19
3	712	45.22.12 71234	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP 560,0 *nový asf. pás = 560.000 560,0*0,4 *podkl. asf. pás = 224.000	784,000 m2		49,00	1,627	38 416,00		1 275,178	0,25088		19
4	MAT	26.82.12 628 2(	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, minerál 127060 560,0*1,15 *nový asf. pás = 644.000	644,000 m2		695,00	23,070		447 580,00	14 856,934	1,51340		19
5	MAT	26.82.12 628 2(	Pás bitúmenový VEDATECT G 200 S55, minerál 125155 560,0*0,40*1,15 *podkl. asf. pás = 257.600	257,600 m2		275,00	9,128		70 840,00	2 351,457			19
6	712	45.22.12 71294	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením 10,0 *komínky = 10.000	10,000 kus		134,00	4,448	1 340,00		44,480	0,00190		19
7	712	45.22.12 71294	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	54,000 kus		19,40	0,644	1 047,60		34,774	0,00702		19
8	712	45.22.12 71299	Vyčistenie strechy - mechanické 560,0*0,75 = 420.000	420,000 m2		6,80	0,226	2 856,00		94,802		35,280	19
9	712	45.22.20 99871	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,941 t		785,00	26,057	1 523,69		50,577			19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	573 509,69				47 563,29	525 946,40	19 037,04	1,94120	35,280	
			764 - Konštrukcie klampiarske										
10	764	45.22.13 76432	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	80,000 m		23,50	0,780	1 880,00		62,405		0,240	19
11	764	45.22.13 76432	Klamp. opr. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	80,000 m		216,00	7,170	17 280,00		573,591	0,15920		19
12	764	45.22.13 76435	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	80,000 m		20,50	0,680	1 640,00		54,438		0,240	19
13	764	45.22.13 76435	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	80,000 m		181,00	6,008	14 480,00		180,648	0,14160		19
14	764	45.22.13 76435	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	80,000 kus		45,50	1,510	3 640,00		120,826	0,07520		19
15	764	45.22.13 76435	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000 kus		63,50	2,108	254,00		8,431	0,00060		19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
16	764	45.22.13.76435	Klamp. demont. kotlík kónický d-150 -30ST	4,000	kus	27,50	0,913	110,00		3,651		0,004	19
17	764	45.22.13.76435	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby kónický -150 -30	4,000	kus	368,00	12,215	1 472,00		48,861	0,00648		19
18	764	45.22.13.76439	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	25,000	m	250,00	8,298	6 250,00		207,462	0,04650		19
19	764	45.22.13.76439	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330 -30ST	25,000	m	16,70	0,554	417,50		13,858		0,025	19
20	764	45.22.13.76445	Klamp. demont. kolien hornych štvorhran. 150	8,000	kus	37,50	1,245	300,00		9,958		0,016	19
21	764	45.22.13.76445	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné S130	8,000	kus	94,50	3,137	756,00		25,095	0,00848		19
22	764	45.22.13.76445	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	15,000	m	20,50	0,680	307,50		10,207		0,030	19
23	764	45.22.13.76445	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	15,000	m	180,00	5,975	2 700,00		89,624	0,02595		19
24	764	45.22.13.76445	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	7,000	kus	84,00	2,788	588,00		19,518	0,00574		19
25	764	45.22.13.76445	Klamp. opr. PZ pl. kolien hornych kruhových d-120	8,000	kus	430,00	14,273	3 440,00		114,187	0,01696		19
26	764	45.22.13.99876	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,487	t	1 370,00	45,476	667,19		22,147			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**56 182,19**				**56 182,19**	**0,00**	***1 864,91***	**0,48671**	**0,555**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**629 691,88**				**103 745,48**	**525 946,40**	***20 901,94***	**2,42791**	**35,835**	
			Za rozpočet celkom	**629 691,88**				**103 745,48**	**525 946,40**	***20 901,94***	**2,42791**	**35,835**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

