# ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 60-RŠÚ / 2008

***Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)***

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ** | Ministerstvo obrany<br>Posádková správa budov<br>Martin |
| Štatutárny zástupca: | riaditeľ Ing. Ján Pánis |
| IČO: | 30845572 |
| DIČ: | 5020024911 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000172058/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Ševčík Peter, , , , |
| **Zhotoviteľ** | BKL elektro, s.r.o.<br>Ulica Pri Turci 24 , 036 01 Martin |
| Zastúpený: | Budiský Jozef |
| IČO: | 36378097 |
| IČ DPH: | SK2020119178 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. pobočka Martin |
| Číslo účtu: | 1223956055/0200 |
| Registrácia v zozname podnikateľov: | Okr. súd Žilina Odd: Sro vl.č. 10938/L |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Budiský Jozef |

## 2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava elektrickej prípojky objektu PHM VVP Sučany Havária č. 158**

2.2. CPV: 45314310-7

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

## 3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: **7. júla 2008**
termín ukončenia: **28. júla 2008**

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## 4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VVP Sučany

## 5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu na rok 2008 nasledovne:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 77 665,11 |
| DPH 19% | 14 756,40 |
| **Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení** | **92 422,00** |

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané pred spracovaním cenovej ponuky dodávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie obsahu objednávky, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady odborného dozoru objednávateľa.

## 6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

## 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom na súpise vykonaných prác.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

## 8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady strážením staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Peter Ševčík** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jozef Molnár**
8.9. K prevzatiu prác zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací zápis. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

## 9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## 10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení prác

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

## 11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte VVP Sučany pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 0960483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pád do výkopov, práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Jaroslav Junas

## 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 2. júla 2008

.....

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pôdohospodárska správa budov * MARTIN *

.....

zhotoviteľ
Jozef Budiský

# Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Bytčica, s.r.o.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Položenie kábla | Miesto : Tanková strelnica Sučany | Rozpočet : | |
| | JKSO : | Spracoval : | |
| | Zmluva č. | Dňa : | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov | 03601 | MARTIN | IČO : 00805122 | DIČ : | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : BKL ELEKTRO, s.r.o | 03601 | Martin | IČO : 36378097 | DIČ : 2020119178 | IČ DPH : SK2020119178 | |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 92 422 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 92 422 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 92 422 Sk | za M2 ZP | 1 M | 92 422 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 49 660,34 | | 49 660,34 |
| 4 | iné : | | 28 004,77 | 28 004,77 |
| 5 | Súčet : | 49 660,34 | 28 004,77 | 77 665,11 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Peter Štefík

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : BKL ELEKTRO s.r.o. ul. PRI TURCI 24 036 01 MARTIN IČ DPH: SK2020119178 IČO: 36378097

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 77 665,11 |
| 22 | DPH 19 %-ná : | 77 665,11 | 14 756,40 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 92 421,51 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

overil ing. MARTIN BEDNÁR

Cenár ODBCarP

Tlačivo : ODIS 7 0

Stavba :Položenie kábla

Odberateľ : Prestavba správy budov

Dodávateľ : BKL ELEKTRO, s.r.o.

Projektant :

Dátum :

Spracoval :

## Prehľad rozpočtových nákladov

BKL Elektro Budiský Jozef

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Pracnosť Jednotková | Pracnosť Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | **MATERIÁL** | | | | | | | | | | |
| 1 | 283963850 | Fólia výstražná 33cm | 70,000 | m | 2,70 | | 189,00 | 0,00100 | 0,070 | | | 19 |
| 2 | 341410M152 | Kábel Al : 1-AYKY-J 3x120+70 | 71,000 | m | 212,00 | | 15 052,00 | | | | | 19 |
| 3 | 345658I002 | Chránička HD-PE káblová ohybná 026353 : FXKVR 75 | 3,000 | m | 47,10 | | 141,30 | | | | | 19 |
| 4 | 345658I003 | Chránička HD-PE káblová ohybná 041343 : FXKVR 90 | 10,000 | m | 55,50 | | 555,00 | | | | | 19 |
| 5 | 354900Z01 | Pásovina FeZn 30 x 4 | 70,000 | kg | 44,00 | | 3 080,00 | 0,02000 | 1,400 | | | 19 |
| 6 | 354903Z22 | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | 2,000 | kus | 15,50 | | 31,00 | 0,00016 | | | | 19 |
| 7 | 354903Z41 | Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6) | 8,000 | kus | 19,60 | | 156,80 | 0,00026 | 0,002 | | | 19 |
| 8 | 3585702O37 | Poistka nožová PN1 - 07107 - 250A gG | 6,000 | kus | 122,00 | | 732,00 | | | | | 19 |
| 9 | 583373430 | Piesok | 7,000 | m3 | 1 000,00 | | 7 000,00 | 1,00000 | 7,000 | | | 19 |
| 10 | 921AN06264 | Oko kábel. AL 120 AL / AS 120-14 | 6,000 | kus | 35,00 | | 210,00 | | | | | 19 |
| 11 | 921AN06273 | Oko kábel. AL 70 AL / AS 70-12 | 2,000 | kus | 21,00 | | 42,00 | | | | | 19 |
| 12 | 999000010 | Ostatný materiál pre práce HSV | 3,000 | % | 271,89 | | 815,67 | | | | | 19 |
| | | MATERIÁL spolu : | 28 004,77 | Sk | | | 28 004,77 | | 8,472 | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 13 | 210010124 | Rúrka PE uložená voľne 80mm | 3,000 | m | 39,00 | 117,00 | | | | 0,118 | 0,354 | 19 |
| 14 | 210010125 | Rúrka PE uložená voľne 100mm | 10,000 | m | 45,00 | 450,00 | | | | 0,136 | 1,360 | 19 |
| 15 | 210100007 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70 | 2,000 | kus | 75,50 | 151,00 | | | | 0,228 | 0,456 | 19 |
| 16 | 210100009 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120 | 6,000 | kus | 96,00 | 576,00 | | | | 0,291 | 1,746 | 19 |
| 17 | 210100255 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150 | 2,000 | kus | 456,00 | 912,00 | | | | 1,383 | 2,766 | 19 |
| 18 | 210120102 | Vložka poistková, nožová do 500V | 6,000 | kus | 4,30 | 25,80 | | | | 0,013 | 0,078 | 19 |
| 19 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 70,000 | m | 35,00 | 2 450,00 | | | | 0,106 | 7,420 | 19 |
| 20 | 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 2,000 | kus | 72,00 | 144,00 | | | | 0,218 | 0,436 | 19 |
| 21 | 210220302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 8,000 | kus | 100,00 | 800,00 | | | | 0,304 | 2,432 | 19 |

Stavba: Položenie kábla



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | Hmotnosť v tonách Jednotková | Spolu | Pracnosť Jednotková | Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 22 | 210292021 | Sfázovanie žil kábla a vedenia | 8,000 | kus | 105,00 | 840,00 | | | | 0,319 | 2,552 | 19 |
| 23 | 210901075 | Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x120+70 | 71,000 | m | 30,00 | 2 130,00 | | | | 0,091 | 6,461 | 19 |
| 24 | 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | 6,000 | % | 468,49 | 2 810,94 | | | | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 11 406,74 | Sk | | 11 406,74 | | | | | 26,061 | |
| | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | | | | | | |
| 25 | 460010023 | Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne | 0,060 | km | 2 360,00 | 141,60 | | | | 3,112 | 0,186 | 19 |
| 26 | 460030031 | Vytrhanie dlažby z piesku, kocka veľká, drážky nezaliate | 2,000 | m2 | 63,00 | 126,00 | | | | 0,214 | 0,428 | 19 |
| 27 | 460030071 | Búranie živičných povrchov do 5 cm | 4,000 | m2 | 80,50 | 322,00 | | | | 0,274 | 1,096 | 19 |
| 28 | 460030081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 15,000 | m | 63,50 | 952,50 | | | | 0,215 | 3,225 | 19 |
| 29 | 460080101 | Betónový základ - rozbúranie | 0,800 | m3 | 4 940,00 | 3 952,00 | | | | 10,598 | 8,478 | 19 |
| 30 | 460200264 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4 | 58,000 | m | 272,00 | 15 776,00 | | | | 0,918 | 53,244 | 19 |
| 31 | 460200285 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 5 | 8,000 | m | 710,00 | 5 680,00 | | | | 2,403 | 19,224 | 19 |
| 32 | 460420022 | Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom | 4,000 | m | 56,00 | 224,00 | | | | 0,073 | 0,292 | 19 |
| 33 | 460490012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 70,000 | m | 46,00 | 3 220,00 | | | | 0,026 | 1,820 | 19 |
| 34 | 460560264 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4 | 58,000 | m | 67,50 | 3 915,00 | | | | 0,230 | 13,340 | 19 |
| 35 | 460560285 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 5 | 8,000 | m | 100,00 | 800,00 | | | | 0,339 | 2,712 | 19 |
| 36 | 460620014 | Provizórna úprava terénu, zemina tr 4 | 29,000 | m2 | 46,50 | 1 348,50 | | | | 0,158 | 4,582 | 19 |
| 37 | 460650024 | Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm | 4,000 | m2 | 449,00 | 1 796,00 | | | | 0,303 | 1,212 | 19 |
| | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 38 253,60 | Sk | | 38 253,60 | | | | | 109,840 | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 49 660,34 | Sk | | 49 660,34 | | | | | 135,901 | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | 77 665,11 | Sk | | 49 660,34 | 28 004,77 | | 8,472 | | 135,901 | |

# *DODATOK č. 1*
# *K ZMLUVE O DIELO č. PSB MT 60-RŠÚ / 2008*
***Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka***
***(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)***

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ** | Ministerstvo obrany<br>Posádková správa budov<br>Martin |
| Štatutárny zástupca: | riaditeľ Ing. Ján Pánis |
| IČO: | 30845572 |
| DIČ: | 5020024911 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000172058/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Ševčík Peter, , , , |
| **Zhotoviteľ** | BKL elektro, s.r.o.<br>Ulica Pri Turci 24 , 036 01 Martin |
| Zastúpený: | Budiský Jozef |
| IČO: | 36378097 |
| IČ DPH: | SK2020119178 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. pobočka Martin |
| Číslo účtu: | 1223956055/0200 |
| Registrácia v zozname podnikateľov: | Okr. súd Žilina Odd: Sro vl.č. 10938/L |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Budiský Jozef |

## 2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava elektrickej prípojky objektu PHM VVP Sučany Havária č. 158**

2.2. CPV: 45314310-7

## 3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce:

termín ukončenia: **15. augusta 2008**

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 18.00 hod.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## 4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VVP Sučany

## 5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách. V nadväznosti na zistené odlišné podmienky pri výkopových prácach a druhu triedy zeminy bol vypracovaný dodatok k ponukovému rozpočtu a jeho výška je maximálna a je súčasťou dodatku č.1 k ZOD.

5.2. Zmluvné strany dohodli upravenú cenu predmetu nasledovne:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 23 110,00 |
| DPH 19% | 4 390,90 |
| **Cena celkom vrátane DPH** | **27 500,90** |

| | Sk | € |
|---|---|---|
| Cena bez DPH CELKOM | 100 775,11 | 3 345,12 |
| DPH 19% CELKOM | 19 147,27 | 635,57 |
| **Cena s DPH CELKOM po zaokrúhlení** | **119 922,50** | 3 908,70 |

## 6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované v súlade s podmienkami v základnej zmluve.

## 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Záručné podmienky a a zodpovednosť za nedostatky sú riešené podľa podmienok v základnej zmluve.

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
8.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
8.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
8.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 12. augusta 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov MARTIN

zhotoviteľ
Jozef Budiský

ELEKTRO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

*Dátum: 30.08.2010*
*Meno pracovníka a podpis: Jelluš*

