1 Č PSB - 210 - 14/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-23/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava – Bleskozvodov 2008 “

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Žilina** **Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
		zastúpené **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **010 01 Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**30845572**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Chmeliar Pavol tel.: 0960 442599**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Kings Trade, s. r. o** **Horolezecká 12** **040 01 Košice**
	Zastúpený :	**FERKOVÁ Beáta - konateľ**
	IČO :	**36589276**
	IČ DPH :	**SK 2021941130**
	Bankové spojenie :	**UNICREDIT BANK**
	Číslo účtu :	**6624915003 / 1111**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Opravy bleskozvodu muničný sklad č. 2 v roku 2008**
2.2.2. Miesto stavby : **VÚ 5728 Technický priestor MS č. 2 Rašov**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác
„ Oprava bleskozvodu VÚ 5728 TP MS č. 2 „
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **13. 10. 2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **30. 11. 2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z .O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH 420.157,25 **Sk**
5.2.2. DPH 19 % **79.829,90 Sk**

Cena spolu **499.987,15 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené závady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

posádková správa budov ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za závady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých závad bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru závad.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Róbert Petráš
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre závady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z .z . v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa budov * ŽILINA *

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : .10 10.2008

Posádková správa budov
ŽILINA
.....
za objednávateľa

KingsTrade
s.r.o.
.....
za dodávateľa

Posádková správa budov ŽILINA

k č PSB – 210 – 10/2008
24

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Rašov - oprava bleskozvodu		JKSO :
Objekt : Muničný sklad č.2		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	499 987 SKK	za M3 OP	1 M	499 987 SKK	za M
1 M2 ZP	499 987 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 987 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	23 220,00		23 220,00
2	PSV :	3 679,35	2 926,00	6 605,35
3	MCE :	304 617,00	85 714,90	390 331,90
4	iné :			
5	Súčet :	331 516,35	88 640,90	420 157,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 157,25
22	DPH 19 % z : 420 157,25	79 829,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 987,15

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	13 946,67
	Cena s DPH	16 596,53
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

MARTIN BEDNÁR

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :



Stavba : PSB Žilina, VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : Muničný sklad č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže - M21												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	136,000	m	35,50	4 828,00		1 893,12	666,40			1 620,17	648,30	14,4
2	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	88,000	kg	43,00	3 784,00	3 784,00							
3	210220102d82	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	580,000	m	78,50	45 530,00		17 898,80	6 298,80			15 317,08	6 015,31	136,3
4	210220102	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm	580,000	m	157,00	91 060,00		35 791,80	12 597,60			30 630,49	12 040,10	272,6
5	**354900Z91**	Lano AlFe 42/7	580,000	m	37,00	21 460,00	21 460,00							
6	**354901Z04**	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	110,000	kus	16,50	1 815,00	1 815,00							
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	144,000	kus	20,00	2 880,00		1 134,72	398,88			970,76	375,63	8,6
8	**345955K003**	Hmoždinka PA : HM 12	144,000	kus	2,50	360,00	360,00							
9	210220301d82	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	645,000	kus	36,50	23 542,50		9 229,95	3 250,80			7 900,31	3 161,43	70,3
10	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	645,000	kus	72,50	46 762,50		18 459,90	6 495,15			15 796,54	6 010,90	140,6
11	**354903Z20**	Svorka SS, spojovacia	590,000	kus	18,90	11 151,00	11 151,00							
12	**354903Z22**	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	30,000	kus	19,60	588,00	588,00							
13	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	25,000	kus	40,00	1 000,00	1 000,00							
14	210220302d82	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	243,000	kus	50,50	12 271,50		4 850,28	1 708,29			4 151,57	1 561,35	36,9
15	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	243,000	kus	101,00	24 543,00		9 700,56	3 414,15			8 301,61	3 126,67	73,8
16	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	128,000	kus	47,00	6 016,00	6 016,00							
17	**354903Z10**	Svorka SK, krížová	80,000	kus	27,50	2 200,00	2 200,00							
18	**354903Z23**	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	28,000	kus	39,50	1 106,00	1 106,00							
19	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	50,50	353,50	353,50							

Stavba : PSB Žilina, VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : Muničný sklad č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	64,000	kus	419,00	26 816,00		10 554,24	3 715,20			9 032,55	3 514,00	80,3
21	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	64,000	kus	530,00	33 920,00	33 920,00							
22	210220372d82	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	125,00	875,00		345,59	121,66			295,76	111,98	2,6
23	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	251,00	1 757,00		691,18	243,32			591,53	230,96	5,2
24	**354905Z02**	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	7,000	kus	202,00	1 414,00	1 414,00							
25	**354905Z03**	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	14,000	kus	31,00	434,00	434,00							
26	210220401	Štítok na označenie zvodu	18,000	kus	51,50	927,00		366,30	128,88			313,44	118,37	2,7
27	**354905Z20**	Štítok označovací na bleskozvod	18,000	kus	6,30	113,40	113,40							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**367 507,40**	**SKK**			**85 714,90**	**110 916,44**	**39 039,13**			**94 921,87**	**36 915,05**	**844,7**
		Elektromontáže - M21 spolu :	**367 507,40**	**SKK**			**85 714,90**	**110 916,44**	**39 039,13**			**94 921,87**	**36 915,05**	**844,7**
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie												
28	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	43,000	m	540,00	23 220,00	12 597,28	1 997,35	703,05	2 875,84	95,46	3 590,18	1 360,83	21,5
29	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,150	m3	4 990,00	5 738,50		1 428,40	502,80	852,15	271,96	1 934,01	749,16	12,1
30	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,150	m3	3 840,00	4 416,00	3 092,37	119,95	42,22	414,86	126,23	445,17	175,16	1,0
31	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	88,000	m	66,00	5 808,00		2 289,76	806,08			1 959,66	752,49	19,5
32	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	88,000	m	25,00	2 200,00		865,92	304,48			740,86	288,73	7,3
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**41 382,50**	**SKK**			**15 689,65**	**6 701,39**	**2 358,64**	**4 142,85**	**493,65**	**8 669,91**	**3 326,39**	**61,6**
		Konštrukcie tesárske 800-762												
33	762123120	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. nad 100 do 144 cm2	25,000	m	141,00	3 525,00	219,25	1 285,50	452,50		25,75	1 116,45	425,54	11,4
34	**605152100**	Hranol SM 1 100x140 625-900	0,350	m3	8 360,00	2 926,00	2 926,00							
35	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	0,350	m3	441,00	154,35	154,19						0,15	
		Konštrukcie tesárske 800-762 spolu :	**6 605,35**	**SKK**			**3 299,44**	**1 285,50**	**452,50**		**25,75**	**1 116,45**	**425,70**	**11,4**
		Východzia revízia bleskozvodu												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod	333,00	4 662,00		1 838,20	647,08			1 573,18	603,53	14,0
		Východzia revízia bleskozvodu spolu :	**4 662,00**	**SKK**				**1 838,20**	**647,08**			**1 573,18**	**603,53**	**14,0**
		Za rozpočet celkom :	**420 157,25**	**SKK**			**104 703,99**	**120 741,53**	**42 497,35**	**4 142,85**	**519,40**	**106 281,42**	**41 270,68**	**931,8**

KingsTrade s.r.o.

Tlačivo : ODIS C901

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-53-23/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK