ID 9973

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 105 - 7 / 2008

Ružomberok 12.augusta 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk-180- 121 /2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MRS - STAV, s. r. o. Červenáková 23/656 962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	Miroslav STRHÁRSKY
IČO	:	36 671 193
DIČ	:	2022245346
IČ DPH	:	SK 2022245346
Bankové spojenie	:	VUB a. s. Zvolen
číslo účtu	:	2190110153 / 0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 12037/S

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery b. č. 91, 18, 3 a budov po zatekaní – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác	:	1. septembra	2008
Ukončenie prác	:	31. októbra	2008

IV.
Cena diela

4.1.Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	420.156,96 Sk.
DPH	:	79.829,80 Sk.
Cena s DPH		499.986,76 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1.Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3.Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Prostějovská správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 13 -08- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Plešovciach: 14 -08- 2008

MKS-STAV s.r.o.
Červeňákova 23/656
962 63 Plešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Miroslav STRHÁRSKY
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-105-7/ 2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MRS – STAV, s. r. o., Miroslav STRHÁRSKY, Červenáková 23/, 962 63 Pliešovce

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-180- 121 /2008 v priestoroch VÚ 1305 Mokraď – Hygienické maľby a nátery b. č. 91, 18, 3 a budov po zatekaní v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Miroslav STRHÁRSKY	konateľ

10.

Iné dohovory a pod mienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180- /2008.

V Ružomberku: 13 -08- 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Prešove: 14 -08- 2008

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/B1
962 63 Dielovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Miroslav STRHÁRSKY

Poľadková správa budov * RUŽOMBEROK *

Krycí list rozpočtu

Stavba :Hyg.maľby a nátery b.č.91,18,3 a bud.po zatek.Mokraď		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : Mokraď	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	499 987 Sk	za M3 OP	1 M	499 987 Sk	za M
1 M2 ZP	499 987 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 987 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	208 497,36		208 497,36
2	PSV :	211 659,60		211 659,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	420 156,96		420 156,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadanie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 156,96
22	DPH 19 % z : 420 156,96	79 829,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 986,76
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľnohospodárska správa budov RUŽOMBEROK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MRS-STAV s.r.o.
Červeňákova 23/656
962 63 Plešivec
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing.František Čibrík**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Hyg.maľby a nátery b.č.91,18,3 a bud.po zatek.Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	640,000	m2		52,00	33 280,00	21 796,40	29 743,02	3 534,98	1,119
2	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	920,000	m2		39,50	36 340,00	21 671,07	31 830,94	4 504,93	1,142
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**69 620,00**	**Sk**				**43 467,48**	**61 573,97**	**8 039,91**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	1 291,000	m2		81,50	105 216,50	84 413,73	99 209,87	6 001,87	1,061
4	978011121	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 10 %	640,000	m2		7,70	4 928,00	2 639,10	4 234,70	695,60	1,164
5	978021121	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 10 %	920,000	m2		17,90	16 468,00	8 856,14	14 210,56	2 253,98	1,159
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,160	t		265,00	1 897,40	1 020,11	1 636,87	260,55	1,159
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	71,600	t		8,90	637,24	341,53	548,02	89,21	1,163
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,160	t		209,00	1 496,44	804,04	1 290,17	206,24	1,160
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	71,600	t		23,50	1 682,60	899,30	1 443,02	239,58	1,166
10	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,595	t		565,00	6 551,17	3 511,63	5 634,76	916,38	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**138 877,36**	**Sk**				**102 485,61**	**128 208,00**	**10 663,43**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**208 497,36**	**Sk**				**145 953,09**	**189 781,97**	**18 703,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
11	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	314,900	m2		204,00	64 239,60	44 572,05	59 617,85	4 622,85	1,078
		783 - Nátery spolu :	**64 239,60**	**Sk**				**44 572,05**	**59 617,85**	**4 622,85**	
		784 - Maľby									
12	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	1 560,000	m2		22,00	34 320,00	15 410,55	29 827,66	4 490,09	1,151
13	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	1 560,000	m2		72,50	113 100,00	94 320,84	108 760,02	4 343,22	1,040
		784 - Maľby spolu :	**147 420,00**	**Sk**				**109 731,39**	**138 587,68**	**8 833,31**	

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**211 659,60**	**Sk**				**154 303,45**	**198 205,54**	**13 456,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**211 659,60**	**Sk**				**154 303,45**	**198 205,54**	**13 456,16**	
		Za rozpočet celkom :	**420 156,96**	**Sk**				**300 266,47**	**387 997,44**	**32 159,51**	

Poľadková správa Kopná RUŽOMBEROK

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	185 824,84	61,9
Doprava	1 169,34	0,4
Poddodávky		
Spolu :	186 994,18	62,3

		%nákladov
Mzdy :	83 317,94	27,7
Odvody :	29 337,84	9,8
Stroje :	616,50	0,2
Spolu :	113 272,29	37,7

Ostatné :		
Priame náklady	300 266,47	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	60 643,11	32,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	27 087,86	23,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		87 730,97	

Náklady spolu : 387 997,44

Zisk a riziko

Zisk :	32 159,51	8,3 % zisk / náklady
Cena :	420 156,96	7,7 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	128,5	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PO-KSE-180-121/2010

Ing. Jozef GUREGA