ID 1936

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-122-4/2007

Ružomberok 14. mája 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-122-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rigolov" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. mája 2007
Ukončenie prác : 15. júla 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	250 731,74 Sk
DPH	:	47 639,03 Sk
Cena s DPH	:	298 370,77 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. mája 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 223
tel.: 0849/55 98 354, mobil: 0905 825 ...
E-mail: ...

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

...ej kontrole.

...osádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-122-4/2007

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-122-4/2007 číslo objektu 09.19.001 „Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rigolov" v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom kanalizácie a odvodňovacím rigolom pri nástupišti a budove číslo 4 a 7. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie a cestné rigoly. Termín prác je dohodnutý od 15. 05. 2007 do 15.07. 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-122-4/2007, t.j. od 15. mája 2007 do 15. júla 2007.

V Ružomberku: 14. mája 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@pb.telecom.sk

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Vladimír Zubek

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacich cestných rygolov

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Zubek

Miesto : Ružomberok | Zmluva č. | Dňa : 21.04.2007

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587
	03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	298 465 Sk	za M3 OP	1 M	298 465 Sk	za M
1 M2 ZP	298 465 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	298 465 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	156 090,74	94 720,00	250 810,74
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	156 090,74	94 720,00	250 810,74

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	250 810,74
22	DPH 19 % z : 250 810,74	47 654,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	298 464,74

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO 14268027 IČ DPH SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ÚBEK VLADIMIR st.

JKSO :
Dátum : 21.04.2007
Spracoval : Zubek

Rekapitulácia kalkulácie

ba : Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rygolov

ZUBEK Vladimi

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV	72 113,99 *	72 118,99 *			
1 - ZEMNE PRÁCE	~~72 197,99~~	~~72 197,99~~		0,453	2,152
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	775,00	775,00		1,703	
5 - KOMUNIKÁCIE	25 086,25	25 086,25		16,352	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	41 645,00	8 625,00	33 020,00	1,982	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	111 106,50	49 406,50	61 700,00	35,040	5,271
		156 011,74 *			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	250 810,74	~~156 090,74~~	94 720,00	55,532	7,423
Za rozpočet celkom :	250 810,74	~~156 090,74~~	94 720,00	55,532	7,423
		156 011,74 *			

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.

Spracoval : Zubek
JKSO :
Dátum : 21.04.2007

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rygolov

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	111212131	Odstránenie drevín výšky nad 1 m s pňom v rovine	10,000	m2	325,00	3 250,00		1 634,00	113,80		1 056,74	445,46
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	9,565	m2	436,00	4 170,34		1 259,80	963,19	19,51	1 355,83	571,99
3	114203101	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic na sucho	10,650	m3	228,00	2 428,20		998,22	293,83	11,60	788,22	336,31
4	114203201	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od hliny, piesku	10,650	m3	193,00	2 055,45	176,79	1 011,32			611,48	255,85
5	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	24,000	m3	995,00	23 880,00		12 807,84			7 743,64	3 328,52
6	132401401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 5	2,000	m3	3 600,00	7 200,00		3 872,88			2 341,55	985,57
7	151101901	Zhotovenie paženia stien výkopu s ponechaním pažín príložné do 4 m	24,000	m2	975,00	23 400,00	22 264,32	634,80			383,73	117,15
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	16,000	m3	79,00	1 264,00		466,24	202,40	9,12	409,73	176,51
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,000	m3	286,00	2 860,00		1 536,30			928,84	394,86
10	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	10,000	m3	169,00	1 690,00		909,90			550,13	229,97
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**72 197,99**	**Sk**			**22 441,11**	**25 131,31**	**1 573,22**	**40,24**	**16 169,89**	**6 842,20**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	1,000	m3	775,00	775,00	538,27	126,13			76,25	34,35
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**775,00**	**Sk**			**538,27**	**126,13**			**76,25**	**34,35**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
12	561121114	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 30 cm	106,500	m2	42,50	4 526,25	371,68	267,31	1 820,08	138,45	1 346,06	582,65
13	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	4,000	m3	2 740,00	10 960,00	9 843,32	514,96	74,32	5,40	359,54	162,46
14	567115113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	21,000	m2	296,00	6 216,00	5 122,32	296,73	267,12	22,47	354,47	152,89
15	567118113	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 10 cm	9,000	m2	376,00	3 384,00	2 857,23	158,22	114,48	9,63	170,67	73,77
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**25 086,25**	**Sk**			**18 194,55**	**1 237,22**	**2 276,00**	**175,95**	**2 230,74**	971,77
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rygol[redacted]

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
16	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 600 mm	6,000	m	140,00	840,00	4,08	208,86	232,44	6,48	270,74	117,40
17	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	1,000	kus	525,00	525,00	9,00	120,69	149,24	6,74	167,27	72,06
18	552433300	Poklop kruhový 600	2,000	kus	3 410,00	6 820,00	6 820,00					
19	899202111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 100 kg	5,000	kus	570,00	2 850,00	60,00	721,50	746,20	33,70	907,74	380,86
20	552421400	Komplet mreža s rámom 555x555	5,000	kus	5 240,00	26 200,00	26 200,00					
21	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	1 470,00	4 410,00	2 110,53	1 229,25	8,25	0,51	748,50	312,96
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**41 645,00**	**Sk**			**35 203,61**	**2 280,30**	**1 136,13**	**47,43**	**2 094,25**	**883,28**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
22	919442211	Hospod. prejazd dl. 4 m z bet. rúr DN 40cm s čelom z lom kameňa prevýš. do 0,6 m	1,000	kus	11 500,00	11 500,00	8 306,19	1 699,56			1 027,56	466,69
23	919492913	Prípl. za každý ďalší 1 m dĺžky prejazdu nad 4 m zo železobet. rúr	3,000	kus	1 680,00	5 040,00	4 691,88	188,73			114,11	45,28
24	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	14,000	m	357,00	4 998,00	3 755,50	170,80	482,58	12,60	402,61	173,91
25	935111111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm do lôžka z kameniva hr. 10 cm	213,000	m	100,00	21 300,00	13 640,52	4 091,73			2 474,11	1 093,64
26	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 30 cm	7,000	m	865,00	6 055,00		1 776,39	1 425,34	44,66	1 962,76	845,85
27	979088212	Nakladanie suti a vybúraných hmôt	7,132	t	72,00	513,50		69,53	44,28	162,32	166,96	70,38
28	552435600	Lapač piesku 150	20,000	kus	2 440,00	48 800,00	48 800,00					
29	555179100	Koše TRNAVA na blato a kaly	10,000	kus	1 290,00	12 900,00	12 900,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**111 106,50**	**Sk**			**92 094,09**	**7 996,74**	**1 952,20**	**219,58**	**6 148,11**	**2 695,75**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**250 810,74**	**Sk**			**168 471,63**	**36 771,71**	**6 937,57**	**483,20**	**26 719,24**	**11 427,36**
		Za rozpočet celkom :	**250 810,74**	**Sk**			**168 471,63**	**36 771,71**	**6 937,57**	**483,20**	**26 719,24**	**11 427,36**

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-122-7/2007

Ružomberok 3 . júla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
PRÍLOHY : 1/2

Dodatok číslo 1
Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-122-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

sa vzájomne dohodli na nasledovných zmenách

II.
Predmet plnenia

2.1. Zmena predmetu plnenia – na základe dohovoru nebudú realizované nasledovné práce - viď ponukový rozpočet (príloha číslo 2 k Obchodnej zmluve č. PSB-Rbk-122-4/2007):
Zemné práce - položka č. 1,5, 6,7,8,9,10
Vodorovné konštrukcie -položka č. 11
Komunikácie - položka č. 13
Rúrové vedenia - položka č. 16
Ostatné konštrukcie - položka č. 28

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rigolov" v objekte kasární Ružomberok v uvedenom rozsahu čl. II., bodu 2.1. v súlade s ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. PSB-Rbk-122-4/2007 - príloha číslo 2

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. mája 2007
Ukončenie prác : 15. októbra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného predmetu plnenia v čl. II, bodu. 2.1. Pôvodná cena 298 370,77 Sk vrátane DPH bude znížená nasledovne:

Zemné práce - položka č. 1,5, 6,7,8,9,10	celkom	75 523,35 Sk (vrátane DPH)
Vodorovné konštrukcie -položka č. 11	celkom	922,25 Sk (vrátane DPH)
Komunikácie - položka č. 13	celkom	13 042,40 Sk (vrátane DPH)
Rúrové vedenia - položka č. 16	celkom	999,60 Sk (vrátane DPH)
Ostatné konštrukcie - položka č. 28	celkom	58 072,00 Sk (vrátane DPH)

Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

bez DPH :	**125 891,74 Sk**
DPH :	**23 919,43 Sk**
Cena s DPH :	**149 811,17 Sk**

Ostatné náležitosti zmluvy č. PSB-Rbk-122-4/2007 zostávajú nezmenené.

V Ružomberku 3 . júla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 3. júla 2007

Majster opravy rúrovej kanalizácie
vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/38 [illegible] mobil: 0905 625 182
E-mail: zubek@pobox.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-122-7/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa dodatku č. 1 č. p. PSB –Rbk-122-7/2007 k obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-122-4/2007 číslo objektu 09.19.001 „Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rigolov" v objekte kasární Ružomberok pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom kanalizácie a odvodňovacím rigolom pri nástupišti a budove číslo 4 a 7. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie a cestné rigoly. Termín prác je dohodnutý od 15. 05. 2007 do 15.10. 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia dodatku č. 1 č. p. PSB –Rbk-122-7/2007 k obchodnej zmluvy PSB-Rbk-122-4/2007, t.j. od 15. mája 2007 do 15. októbra 2007.

V Ružomberku: 3. júla 2007

V Liptovskom Trnovci: 3. júla 2007

Montáže, opravy, revízie
vodovodov
ZUBEK Vladimír
082 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0849/ [illegible]
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RSL 112-4

Ivan FLOCH