ZAKAZKA 1

Zmluva o dielo č. 3041Z/03T

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP,
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**ANTES B+M, s.r.o.**
Sídlo	:	Súdna 13, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca	:	Igor VLK – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 762/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Jozef DZURILLA**
- vo veciach technických	:	**Ing. Jozef DZURILLA**
IČO	:	314 140 79
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť:

1.3.1. Neutajovaná časť – Ing. Ľubomír Poruban na vykonanie projektovej činnosti v odbore stavebné konštrukcie s rozsahom projektovanie pozemných stavieb oprávnením zo dňa 2.7.2001 osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod č. 1349*A*4-1.

1.3.2. Utajovaná časť – Jozefína Pecháčková na vykonanie projektovej činnosti v odbore Technické vybavenie stavieb - elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody zo dňa 12.3.2002 osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod č.j. TI-174/2002.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia špecializovaných pracovísk b.č. LI“, ev. zn. 55 87 636 zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, ktorá je uzavretá v súlade s § 2, ods. 3 písm. a) zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu

„Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia špecializovaných pracovísk b.č. LI“
ev. zn. 55 87 636
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia:

2.1.1 Domeranie skutkového stavu špecializovaných pracovísk a priestorov.

2.1.2 Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2.1.3 Inžinierska činnosť v rozsahu vybavenia súhlasných vyjadrení a stanovísk od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane vypracovania a podania žiadosti na začatie stavebného konania.

2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v Čl. VI., podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektu stavby je protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len: „OPS“) č.p. HSa-K-411/10-129/2002-Úz zo dňa 12.11.2003, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený - spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

Projektová dokumentácia bude riešiť:

3.3.1 Stavebná časť : - blok "C" /suterén/
Vybúranie starých okien a montáž nových , oprava povrchov a ostení.
Montáž bezpečnostných mreží na stupeň „Prísne tajné“
Montáž bezpečnostných dverí so zárubňami na stupeň Tajné a Prísne tajné.
Montáž bezpečnostných stien s dverami na úroveň Prísne tajné.
Montáž bezpečnostných stien s dverami a bezpečnostným podávacím zariadením pre písomnosti a objemné zasielky.
- blok "B" /stúpačka/
Zodolnenie stien opláštením kovovými platňami pre stupeň ochrany Prísne tajné.
Úprava stien a vybúranie zárubni v miestnostiach 2.06a -2.09, 4.06a - 4.09
Vybúranie vstupných sadrokartonových stien a vybudovanie nových stien pre stupeň ochrany Prísne tajné v miestnostiach 2.06a, 3.06a, 4.06a, 5.06a
Montáž bezpečnostných dverí so zárubňami na stupeň Prísne tajné
Vybúranie starých okien a montáž nových , oprava povrchov a ostení
Montáž bezpečnostných mreží na stupeň „Prísne tajné“

3.3.2 Silnoprúdové rozvody:
Pre určené pracoviská a novovybudované vzduchotechnické zariadenia bude inštalovaný samostatný prívod nn z vlastných rozvádzačov./ pre suterén a stúpačku/. Rozvod bude v sústave TNS.
Pre časť stúpačka t.j. miestnosti 2.06a, 3.06a, 4.06a, 5.06a aj vybudovanie rozvodu nn zo zálohovaného zdroja – UPS.
Osvetlenie bude riešené žiarivkovými osvetľovacími telesami. Intenzita osvetlenia bude v súlade platnou legislatívou hygieny.

3.3.3. Slaboprúdové rozvody:
V objekte budú vybudované nové systémy bezpečnostnej ochrany v súlade s Vyhláškou NBÚ SR č. 88/2002 Z.z. pre stupeň Prísne tajné a sú to:

- Poplachový systém na hlásenie narušenia /ďalej len PSN/ s vývodom poplachovej správy u Stáleho operačného dozorného MO SR.
- Systém kontroly vstupu /ďalej len SKV/do určených miestnosti a priestorov.
- Systém uzavretého kamerového okruhu /ďalej len CCTV/ s vyvedením obrazového signálu v miestnosti Stáleho OD MO SR.
- Komunikačné systémy medzi vstupom do časti suterénu a služobňami.
- Príprava rozvodov pre optické vedenia inštalované špecialistami NATO.
- Odstavenie existujúcich PSN vo vyčlenených priestoroch, respektívne prekládka niektorých časti do neutajovaných priestorov.
- Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) s úpravou jestvujúcej EPS a pripojením na evakuačný rozhlas.
- Vybudovanie evakuačného rozhlasu v prvom podzemnom podlaží v bloku „C“.
- Vybudovanie núdzového osvetlenia prvého podzemného podlažia bloku „C“.
- Vybudovanie elektrického požiarneho systému v „stúpačke bloku B“ s vyvedením správy u SOD.

3.3.4 Vzduchotechnika
Vybudovanie vzduchotechnických zariadení v suterénnom priestore .
Vybudovanie vzduchotechnických zariadení v priestore stúpačky

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu vrátane vypracovania a podania žiadosti o začatie stavebného konania).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach), spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projekte stavby musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.7 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní predmetu zmluvy vychádzať zo záväzných Slovenských technických noriem (ďalej len: „STN“) v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, z platných vyhlášok, predpisov a zákonov. Všetky projekčné práce musia byť riešené hlavne v súlade so súborom STN 33 2000, STN 33 0300, STN 334590 – 18, s Vyhláškou MPSV A R č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s Vyhláškou NBÚ SR č. 88/2002 Z.z. o fyzickej a objektovej bezpečnosti a ďalšími súvisiacimi predpismi, vyhláškami a nariadeniami.

3.8 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Domeranie skutkového stavu špecializovaných pracovísk a priestorov bude objednávateľovi dodané v dvoch vyhotoveniach.. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch

vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ v troch vyhotoveniach.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 zákona o verejných prácach (minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne tri dni dní od určenia termínu jej konania.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem autorského dozoru) v lehote:

a) začiatok realizácie diela: do dvoch pracovných dní od uzavretia ZoD
b) ukončenie realizácie : do **21** kalendárnych dní od začiatku realizácie

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem a AD) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce podaním na odoslanie poštou alebo osobne doručené objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách") a regulačného výmeru MF SR č. R – 12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č.R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. Cena je spracovaná v súlade s prílohou č.2 výmeru MF SR č. R- 3/1996, bod B., ods. 1 aa) ako „cena maximálna". Do ceny budú premietané len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk.

6.2 Cena je spracovaná pomocou kalkulovaných hodinových sadzieb vynásobením počtom hodín potrebných na vykonanie prác .
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto ZoD.
Predpokladané realizačné náklady bez DPH: 27 000 000,- Sk.

Cena za domeranie skutkového stavu bez DPH	27 430,00 Sk
DPH 14%	3 840,20 Sk
Cena spolu s DPH	31 270,20 Sk
Cena za projekt stavby, vrátane PUVP a plánu BOZP bez DPH	817 830,00 Sk
DPH 14%	114 496,20 Sk
Cena spolu s DPH	932 326,20 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	31 450,00 Sk
DPH 14%	4 403,00 Sk
Cena spolu s DPH	35 853,00 Sk
Cena za autorský dozor (AD) bez DPH	78 630,00 Sk
DPH 14%	11 008,20 Sk
Cena spolu s DPH	89 638,20 Sk
Cena celkom bez DPH	**955 340,00 Sk**
DPH 14% spolu	133 747,60 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**1 089 087,60 Sk**

Slovom: jeden milión osemdesiatdeväťtisíc osemdesiatsedem korún/60 hal.

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela (postup podľa § 547, ods.2 Obchodného zákonníka) bude nutné tieto oceniť v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996, príloha č. 2, písm. B, bod 2). Do ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu § 2 ods. 3 zákona o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy budú jednotlivé faktúry vystavené po splnení jednotlivých častí predmetu zmluvy, pričom úhrada každej faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu autorského dozoru bude potvrdenie účasti autorského dozoru zhotoviteľa na stavbe stavebným dozorom alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa a faktúra vystavená zhotoviteľom až po realizácii stavby a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektu na schvaľovacej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 k predmetnej ZoD.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk (slovom: päťsto korún) za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela.

9.5 Ak zhotoviteľ nesplní zmluvné podmienky a predmet zmluvy bude mať pri kolaudácii vady, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň až do odstránenia vád.

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu, iba ak presahuje zmluvnú pokutu, a to len v presahujúcej výške rozdielu.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. VIII, bod 8.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny uvedenej v Čl. VI., za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k ZoD.

Čl. XII. Ochrana utajovaných skutočností

12.1. Projektová dokumentácia bude spracovávaná v súlade so Zákonom NR SR 241/2002 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.

12.2 Projektová dokumentácia bude rozdelená na časť neutajovanú t.j. časť stavebná, silnoprúdové rozvody a vzduchotechnika a utajované stupňom „Dôverne“ t.j. bezpečnostné systémy – PSN, SKV a UTO.

12.3 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti č. BP-V-90-3/2003 zo dňa 24.11.2003 na stupeň utajenia „TAJNÉ“.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 09 DEC 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

V Trenčíne dňa 9. 12. 2003

Zhotoviteľ

Igor VLK

ANTES B+M spol. s r.o.
IČO: 31414079, DIČ: 31414079/645
Súdna 13
911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Kalkulácia ceny diela

Použitý cenník:

Jednotlivé hodinové sadzby sú navrhované podľa „ Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien **projektových prác** a inžinierskych činností“ – UNIKA 2003, str. 13 a 14 ods. 2.4.2.

Práce sú zahrnuté do týchto hodinových sadzieb:

- Vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce 695,- Sk
- Veľmi náročné a koncepčné práce 510,- Sk
- Náročné práce 410,- Sk
- Menej náročné práce 320,- Sk

Množstvo práce a cena pre jednotlivé hodinové sadzby spolu:

Práca /hod/	hodinová sadzba /Sk/	spolu
640	695,-	444 800,-Sk
641	510,-	326 910,-Sk
195	410,-	79 950,-Sk
324	320,-	103 680,-Sk
	spolu:	**955 340,-Sk**

Množstvo práce a cena za domeranie skutkového stavu:

20	510,-	10 200,-Sk
35	410,-	14 350,-Sk
9	320,-	2 880,-Sk
	spolu:	**27 430,-Sk**

Množstvo práce a cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby:

640	695,-	444 800,-Sk
538	510,-	274 380,-Sk
65	410,-	26 650,-Sk
225	320,-	72 000,-Sk
	spolu:	**817 830,-Sk**

Množstvo práce a cena za inžiniersku činnosť:

25	510,-	12 750,-Sk
30	410,-	12 300,-Sk
20	320,-	6 400,-Sk
	spolu:	**31 450,-Sk**

Množstvo práce a cena za autorský dozor:

58	510,-	29 580,-Sk
65	410,-	26 650,-Sk
70	320,-	22 400,-Sk
	spolu:	**78 630,-Sk**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 