PZ- 2 67- 114/2006

VOJENSKÝ ÚTVAR 5728
MARTIN

114

Zmluva o dielo č. 11/2006

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR**
v zastúpení	:	**Vojenský útvar 5728**
Sídlo		036 01 Martin
Štatutárny zástupca		pplk. Ing. Štefan VÁROŠ
IČO		00801836
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu		
Oprávnený jednať vo veciach technických:		npor. Ing. Kováč Štefan
Telefón		0960 55 44 64

1.2 Zhotoviteľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Sídlo		Moyzesova 23, 010 01 Žilina
Zastúpený		Kurej Pavol
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvncýh		Kurej Pavol
Oprávnený rokovať vo veciach technických		Kurej Pavol
IČO		10943455
Identifikačné číslo pre daň		SK1020529609
Bankové spojenie		Slovenská sporiteľňa a.s., Žilina
Číslo účtu		0076538106/0900
Živnostenský list		č. ŽO – 95/4219
Živnostenský register		511-3328

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA:

2.1.Predmetom obstarávania je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Údržba železničnej vlečky.

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :

zahájenie prác: 12 JUL 2006
ukončenie prác: 18 AUG. 2006

3.2. Miesto plnenia : **VÚ 5728 Moldava nad Bodvou**

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi o podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1966 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**1 855 318,90**	**Sk**
DPH % 19	**352 510,60**	**Sk**
cena celkom	**2 207 829,50**	**Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrovaná na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa.
Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie zhotoviteľa a objednávateľa
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom
  objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku ...**36.....** **mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby , správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie, použité pri vytýčení objektov.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Petržilka Milan ktorí majú za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Kurej Pavol, Ing. Hvorečný ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.9. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia. K preberaniu doloží dodávateľ kópie dokladov o kúpe materiálu vyšpecifikovaného v rozpočte s uvedením ceny.

7.11.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o ododvzdaní a prevzatí diela.

7.12.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.

<u>ZMLUVNÉ POKUTY</u>

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom

Dátum : 11 JÚL 2006

.....
Npr. Ing. Miroslav Klenec

v Martine dňa: 11 JÚL 2006 .....

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

---
p. Pavol KUREJ

---
pplk. Ing. Štefan VÁROŠ

Krycí list rozpočtu

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 607-1 Vojenský útvar 5728, Martin	JKSO :
Objekt : Údržba železničnej vlečky	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Moldava nad Bodvou	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Vojenský útvar 5728 Martin	IČO :	DIČ :
	03601 Martin		IČ DPH :
Dodávateľ :	ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
	01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	2 207 830 Sk	za M3 OP	1 M	2 207 830 Sk	za M
1 M2 ZP	2 207 830 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 207 830 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 227 704,02	576 000,00	1 803 704,02
2	PSV :	16 654,02	34 960,86	51 614,88
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 244 358,04	610 960,86	1 855 318,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 855 318,90
22	DPH 19 % z :	1 855 318,90	352 510,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 207 829,50
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

VOJENSKÝ ÚTVAR 5728

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarova 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : Vojenský útvar 5728 Martin
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Martina Furtáková

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : 607-1 Vojenský útvar 5728, Martin **Objekt : Údržba železničnej vlečky**

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
5 - KOMUNIKÁCIE	1 683 092,36	1 107 092,36	576 000,00	285,049	22,358
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	120 611,66	120 611,66			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 803 704,02	1 227 704,02	576 000,00	285,049	22,358
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	46 024,81	11 063,95	34 960,86	0,163	
71 - IZOLÁCIE	46 024,81	11 063,95	34 960,86	0,163	
783 - Nátery	5 590,07	5 590,07		0,004	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 590,07	5 590,07		0,004	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	51 614,88	16 654,02	34 960,86	0,168	
Za rozpočet celkom :	1 855 318,90	1 244 358,04	610 960,86	285,217	22,358

Vojenský útvar 5728 Martin
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

SO :
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 607-1 Vojenský útvar 5728, Martin
Objekt : Údržba železničnej vlečky

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
5 - KOMUNIKÁCIE	1 683 092,36	1 107 092,36	576 000,00	285,049	2 717,168	90,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	120 611,66	120 611,66			284,623	6,50
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 803 704,02	1 227 704,02	576 000,00	285,049	3 001,791	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	46 024,81	11 063,95	34 960,86	0,163	22,259	2,48
71 - IZOLÁCIE	46 024,81	11 063,95	34 960,86	0,163	22,259	2,48
783 - Nátery	5 590,07	5 590,07		0,004	25,442	0,30
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 590,07	5 590,07		0,004	25,442	0,30
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	51 614,88	16 654,02	34 960,86	0,168	47,701	
Za rozpočet celkom :	1 855 318,90	1 244 358,04	610 960,86	285,217	3 049,493	

Prehľad rozpočtových nákladov.

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Pracnosť Jednotková	Pracnosť Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		5 - KOMUNIKÁCIE									
1	511533111	Kofajnicové lôžko kamenivo hutnené	134,300	m3	1 050,00	141 015,00		1,80785	242,794	2,266	304,323
		*79*3,4*0,5 = 134,300*									
2	511536011	Výplň medzi podvalmi z kameniva hrubého drveného	12,300	m3	960,00	11 808,00		1,87500	23,063	1,770	21,771
		*120*2,5*0,41*0,1 = 12,300*									
3	511582195	Prípl. ku lôžku za sťaženú prácu pri opravách	146,600	m3	31,00	4 544,60				0,076	11,141
		134,3+12,3 = 146,600									
4	512505121	Odstránenie kofajového lôžka z kameniva medzi podvalmi	12,300	m3	755,00	9 286,50				3,990	49,077
		*120*2,5*0,41*0,1 = 12,300*									
5	512533111	Odstr. lôžko kameninové pod podvalmi	134,300	m3	720,00	96 696,00				3,841	515,846
		*79*3,4*0,5 = 134,300*									
6	512582995	Prípl. za sťaženú prácu pri opravách	146,600	m3	15,30	2 242,98				0,030	4,398
		134,3+12,3 = 146,600									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Práca Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7	513505113	Prečistenie koľajového lôžka do hĺbky 450 mm- po vybratí štrku	268,600	m2	134,00	35 992,40				0,706	189,631
8	528991111	Dočasné pripojné pole pri obnove koľaji	17,520	m	1 370,00	24 002,40		0,03081	0,540	1,190	20,848
		*8,76*2 = 17,520*									
9	529999995	Prípl. k zhot. koľaji za sťaženú prácu pri opravách	17,520	m	49,00	858,48				0,050	0,876
10	531111111	Zhot. výhybky norm. rozch. R65 na podv. drev. jednod.	27,000	m	4 870,00	131 490,00		0,17856	4,821	4,311	116,397
11	543111112	Uprava rozchodu v priecesti, upraviť GPK na styku, osadenie hektometrovníkov	79,000	m	860,00	67 940,00				2,683	211,957
		pre lepšiu orientáciu a obrúsenie všetkých srdcoviek a krídlových koľajníc									
12	543116111	Vyrovn. koľaje lôžko kam. dr. podv. - zamerávanie výškové	79,000	m	211,00	16 669,00				1,020	80,580
13	545112111	Výmena koľajníc súvislá tvaru R65 - demontáž, spätná montáž - MZ	158,000	m	185,00	29 230,00		0,00097	0,153	0,375	59,250
		*79*2 = 158,000*									
14	545112995	Prípl. za sťaž. prácu pri opravách	158,000	m	24,50	3 871,00				0,067	10,586
15	545126016	Výmena spojkových skrutiek M 40 - nie sú v cene montáž podvalov	120,000	kus	488,00	58 560,00		0,00186	0,223	1,884	226,080
		- na jednom podvale sú 4 ks , podvalov 120ks -									
		cena za matku, skružku a podložku - sada 4 ks/ 1 ks podvalu									
		v cene montáže podvalu je uvažovaných len 8 skrutiem+matiek M 24									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Pracnosť Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16	545231121	Výmena tyče za izol. spojovaciu tyč výhybky tvaru R65 do 1m	1,000	kus	7 540,00	7 540,00		0,02828	0,028	6,850	6,850
17	545341211	Výmena podvalov priečnych bukových, bez dodania	120,000	kus	1 180,00	141 600,00		0,02883	3,460	2,349	281,880
18	**608218609**	Podval úzkorozchodný buková 270x160 mm, dl. 2500 mm, ks 120	300,000	m	1 920,00		576 000,00	0,02590	7,770		
		cena vrátane stratného 5%									
		*120*2,5 = 300,000*									
19	545915111	Demontáž a montáž stoličky pridrž. kol. pri výmene podvalov	120,000	kus	93,50	11 220,00				0,440	52,800
20	546632113	Dodávka prechodných spojok tvaru T/R65	34,000	kus	5 390,00	183 260,00		0,06464	2,198		
		*17*2 = 34,000*									
21	548139611	Vŕtanie otvoru v stojine koľajne - bukový podval	1 440,000	kus	71,00	102 240,00				0,290	417,600
		*120*12 = 1440,000*									
22	548195111	Doťahovanie upevňovadiel, v koľaji bez pretáčania skrutiek	158,000	m	39,00	6 162,00				0,203	32,074
		*79*2 = 158,000*									
23	548315111	Pripínanie a tešlovanie podvalov pre uloženie podkladnice	120,000	kus	156,00	18 720,00				0,770	92,400
24	549595111	Kontrola stykových komôr akejkoľvek sústavy	16,000	kus	134,00	2 144,00				0,675	10,800
		*82/8*2 = 16 ks*									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Pracnosť	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 683 092,36**	**Sk**		**1 107 092,36**	**576 000,00**		**285,050**		**2 717,168**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
25	979091111	Vodorovné premiest. vybúraných hmôt alebo konštrukcii do 7km	22,238	t	875,00	19 458,25				2,612	58,085
26	979091121	Vodorovné premiest. vybúraných hmôt alebo konštr.ďalší 1 km - ďalších 23 km	511,474	t	8,90	4 552,12					
27	979091195	Pripl. za sťaženú prácu pri opravách. premiest. vybúr. hmôt	22,238	t	179,00	3 980,60				0,458	10,185
28	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád. "Z"-zvláštny odpad	22,358	t	1 580,00	35 325,64					
		- impreg. podvaly a olejový štrk									
29	998244011	Presun hmôt pre železničný zvršok úzkorozchodných tratí	285,050	t	201,00	57 295,05				0,759	216,352
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**120 611,66**	**Sk**		**120 611,66**					**284,623**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 803 704,02**	**Sk**		**1 227 704,02**	**576 000,00**		**285,050**		**3 001,791**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
30	711381021	Zhotov. izolácie železničných mostoviek náterom epoxid. penetračným - 4X	454,272	m2	21,50	9 766,85		0,00010	0,045	0,049	22,259
		*((0,27+0,16)*2*120+0,27*0,16*2*120)*4 = 454,272*									
		.									
31	**235212301**	Živica CHS EPOXY 531 - spotreba 0,26 kg/m2 dľa návodu	118,111	kg	296,00		34 960,86	0,00100	0,118		
		*454,272*0,26 = 118,111*									
		.									
32	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	447,277	%	2,90	1 297,10					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**46 024,81**	**Sk**		**11 063,95**	**34 960,86**		**0,164**		**22,259**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**46 024,81**	**Sk**		**11 063,95**	**34 960,86**		**0,164**		**22,259**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Pracnosť Jednotková	 Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami - očistenie kofajnic	113,160	m2	49,50	5 601,42		0,00004	0,005	0,216	24,442
		*(0,065+0,15+0,13)*2*82*2 = 113,160*									
34	783999906	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	-11,35	-11,35				1,000	1,000
		783 - Nátery spolu :	**5 590,07**	**Sk**		**5 590,07**			**0,005**		**25,442**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 590,07**	**Sk**		**5 590,07**			**0,005**		**25,442**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**51 614,88**	**Sk**		**16 654,02**	**34 960,86**		**0,168**		**47,701**
		Za rozpočet celkom :	**1 855 318,90**	**Sk**		**1 244 358,04**	**610 960,86**		**285,218**		**3 049,493**