Č.:ÚŠZV-1-89/2009
Č.:ÚŠZV-789-12/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-81/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje: **Július GÍMEŠ** **tel.: 0960 465724**
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ: **Milan NÁSALI ELMOUR**
991 27 Kamenné Kosíhy 138
Zastúpený: **Milan NÁSALI**
Oprávnený rokovať: **Milan NÁSALI**
IČO: **10917152**
DIČ: **1020601813**
IČ DPH: **SK 1020601813**
Telefón, fax: **+421 47/4884116**
E-mail: **elmour@gonet.sk**
Bankové spojenie: **VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu: **23849-402/0200**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši, pod číslom živnostenského registra 610-2056.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: **Oprava komunikácií** , vo vojenskom obvode Lešť, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy komunikácií v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú komunikácie vo vojenskom obvodu Lešť :

Hlavný tábor Lešť - komunikácia obslužná,
Pavlíkov Laz - komunikácia .pri monobloku
Vododrom - komunikácia živičná
Výcviková osada Jakub Village - príjazdová komunikácia
Cesty VVP - komunikácia živičná Turie Pole
- cestná komunikácia živičná Slávia –Riečky 14 km
- cestná komunikácia živičná Slávia Stará Huta 14,5 km

Čl. III. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **19. októbra 2009**
Termín ukončenia: **27. novembra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektových dokumentácií komunikácií, uložených v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky a schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Základ DPH: 65 378,20.-€
DPH 19%: 12 421,85.-€
Cena s DPH celkom : **77 800,05**.-€ **po zaokrúhlení 77 800,00.-€**
Slovom: **sedemdesiatsedemtisícosemsto 00/100 €**

==========

5.2. Predmet a cena je definovaná jednotlivými podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Predmet plnenia bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

1.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990, NV č. 396/2006 Z.z.. a zákon NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
7.10. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Kópie dokladov o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie, osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.11. Zhotoviteľ musí zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu po frézovaní živičných povrchov. Odvoz a odovzdanie vzniknutého odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na vyžiadanie doložiť potvrdeným dokladom o ich likvidácii a uložení na miestach na to určených.

Čl. XIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
1.1. **8.5.** Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov.** Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením

termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na častiach – úsekoch komunikácií kde sú vykonávané opravy od začatia prác až do času úplného ukončenia prác a prevzatia prác objednávateľom. V súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby - komunikácie a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na opravovaných častiach cestných komunikácií čistotu a poriadok a neznečisťovať ich okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP, bezpečnosť cestnej premávky a PO na častiach komunikácií od začatia až po úplné prevzatie ukončených prác objednávateľom. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov v súvisiacich lokalitách a ich okolí. Podmienky BOZP, bezpečnosť cestnej premávky a PO sú dohodnuté v samostatnej zmluve.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. a Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke .

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.

12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Milan NÁSILI.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 12. októbra 2009

V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Milan NÁSILI

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MÁSLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet, počet listov - .....
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

PRÍLOHA č.2
k č.: ÚSZV-787-12/2009

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava komunikácii VO Lešť	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	USZ a V MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Násaly - ELMOUR	14.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	50 255,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	15 123,20
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		65 378,20
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Zariad. staveniska

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	65 378,20
24	DPH 19,00 % z 59 412,00	12 421,85
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**77 800,00**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	1 969 583,65
Cena s DPH	2 343 802,76
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Milan Násaly

ROZPOČET - cenová ponuka

Stavba: Oprava komunikácii VO Lešť

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: USZ a V MO SR Lešť

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Milan Nasaly - ELMOUR

Dátum: 14. 10. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				65 378,200	158,635
	1	Zemné práce				8 386,700	0,025
1	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním 50mm	m2	1 251,000	6,704	8 386,700	0,025
	5	Komunikácie				41 260,000	158,230
2	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.400 mm	m2	200,000	9,300	1 860,000	12,200
3	573312211	Obaľovaná štrkodrva	t	30,000	220,000	6 600,000	0,030
4	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku v pruhu šírky do 3m po zhutnení hr.50mm	m2	1 250,000	9,800	12 250,000	17,500
5	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3 000,000	2,150	6 450,000	51,000
6	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ.32-63mm s výplňovým kamenovom hr. 200mm	m2	1 500,000	6,500	9 750,000	55,000
7	569231111	Spevnenie krajníc alebo kom. s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100mm	m2	1 500,000	2,900	4 350,000	22,500
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 731,500	0,380
8	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,	m2	1 500,000	0,821	1 231,500	0,030
9	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu	m2	5 000,000	0,210	1 050,000	0,000
10	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem.hr. 100-200mm	m2	2 500,000	1,782	4 455,000	0,350
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 582,000	4,800	7 593,600	0,000
12	998225191	Vnútrostaveniskova doprava	t	1 400,000	1,001	1 401,400	0,000
		Celkom				**65 378,200**	**158,635**

Milan Nasali

PRÍLOHA č. 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 81 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Alexander BELLÁK

V Lešti dňa : .....

.....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

Anna ŠIMÚNOVÁ

V Lešti dňa : .....

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa :.....

.....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : .....

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: ...1....
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre Milan Násili ELMOUR, kamenné Kosíhy
Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv
Výtlačok č.4: na založenie, ZH č. ÚŠZV-789-12/2009

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 