Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-580-2/2004

Ružomberok . novembra 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-580-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Prima Invest, s. r. o, Sládkovičova 20 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Vaňo konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Pavel Mihálik stavbyvedúci
IČO	:	31644791
IČ DPH	:	SK2020457450
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Banská Bystrica
číslo účtu	:	50183060/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z Obchodného registra, zo dňa 14.02.1996 Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo 3318/S, oddiel: Sro

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budov číslo 2 a 4 – oprava vnútorných malieb a náterov v objekte kasární Ružomberok " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. novembra 2004
Ukončenie prác : 10. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 670,78 Sk
DPH : 94 937,40 Sk
Cena s DPH : 594 608,18 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku . novembra 2004.

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ing. Ľubomír Vaňo
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-580-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Prima Invest, s. r. o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1771 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budovy číslo 2 a 4 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 29 (dozorný vchodu) po budovu číslo 4.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ spoločnosti, Pavel Mihálik – stavbyvedúci.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ spoločnosti, Pavel Mihálik – stavbyvedúci.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Jiří Ládra	veliteľ VÚ 1771
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ing. Ľubomír Vaňo	majiteľ firmy
	p. Pavel Mihálik	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 22. 11. 2004 do 10. 12. 2004

V Ružomberku: . novembra 2004

---------- ----------

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: Ing. Ľubomír Vaňo

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba : PSB Ružomberok VÚ 1250		č. 46/2004	JKSO :
Objekt : Budova č.2, 4		č. 46/2004/RK	Rozpočet : 46/2004 RK
			Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská
Miesto : VÚ 1250 Ružomberok		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250 RUŽOMBEROK		IČO :	DIČ :
Dodávateľ : PRIMA INVEST, s.r.o.		IČO : 316 44 791	DIČ : SK2020457450
97405 Banská Bystrica		Sládkovičova 20	
Projektant :		IČO .	DIČ :

1 M3 OP	594 608 Sk	za M3 OP	1 M	594 608 Sk	za M
1 M2 ZP	594 608 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 608 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	123 673,00		123 673,00
2	PSV :	370 314,40	5 522,50	375 836,90
3	MCE :	160,88		160,88
4	iné :			
5	Súčet :	494 148,28	5 522,50	499 670,78

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 670,78
22	DPH 19 % z :	499 670,78	94 937,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 608,18

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250** *JKSO :*

Dodavateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :* **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : PSB Ružomberok VÚ 1250 **Objekt : Budova č.2, 4**

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	119 532,00	119 532,00		16,434	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 141,00	4 141,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	123 673,00	123 673,00		16,434	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	3 435,00	565,00	2 870,00	0,125	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 435,00	565,00	2 870,00	0,125	
783 - Nátery	107 004,35	104 351,85	2 652,50	0,256	
784 - Maľby	265 397,55	265 397,55		1,172	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	372 401,90	369 749,40	2 652,50	1,428	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	375 836,90	370 314,40	5 522,50	1,554	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri ex	160,88	160,88			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	160,88	160,88			
Za rozpočet celkom :	499 670,78	494 148,28	5 522,50	17,989	

Stavba : PSB Ružomberok VÚ 1250
Objekt : Budova č.2, 4

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611422311	OPR VAP OM STROP REBR HRUBA 10-30%	826,000	m2	80,00	66 080,00		0,01118	9,235			19
2	612421331	OPRAV VAP OM VNUT STIEN STUK 10-30%	644,000	m2	83,00	53 452,00		0,01118	7,200			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**119 532,00**	**Sk**		**119 532,00**			**16,435**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	999281111	PRESUN HMOT VYSKY DO 25M	8,200	t	505,00	4 141,00						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 141,00**	**Sk**		**4 141,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**123 673,00**	**Sk**		**123 673,00**			**16,435**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		725 - Zariaďovacie predmety										
4	725849206	MONTAZ NASTAV.DRZIAKA SPRCHY	10,000	kus	56,50	565,00		0,01180	0,118			19
5	**551928920**	DRZIAK SPRCHY T2625 1200 NASTAV	10,000	kus	287,00		2 870,00	0,00079	0,008			19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**3 435,00**	**Sk**		**565,00**	**2 870,00**		**0,126**			
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 435,00**	**Sk**		**565,00**	**2 870,00**		**0,126**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
6	783201821	ODSTR NATER KDK OPAL	7,150	m2	133,00	950,95		0,00002				19
7	783225100	NATER SYNTET KDK 2+1E	7,150	m2	111,00	793,65						19
8	783602823	ODSTR NATER STOL DVERE OPAL	26,700	m2	146,00	3 898,20		0,00001				19
9	783624300	NATER SYNTET STOL KCE 2+1E+2PT	26,700	m2	178,00	4 752,60		0,00036	0,010			19
10	783801812	ODSTR NATER OMIETKA STENA OSKR	538,100	m2	16,70	8 986,27		0,00001	0,005			19
11	783802822	ODSTR NATER OMIET.STENA OPAL 20%	107,600	m2	125,00	13 450,00		0,00001	0,001			19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Budova č.2, 4

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz vymer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
12	**549136520**	KLUCKA A GOMBIK VLOZ 26104	3,000	sada	124,00		372,00	0,00042	0,001			19
13	**549136680**	KOVANIE K406-KLUCKA STIT DVER VLOZ	3,000	sada	59,50		178,50	0,00012				19
14	**549264000**	ZAMOK STAVEB VLOZ X5130 1/1 L	3,000	kus	104,00		312,00	0,00100	0,003			19
15	**611964377**	DV VN PLNE PLDR 60/197	1,000	kus	1 790,00		1 790,00	0,01400	0,014			19
16	783824120	NATER OLEJOV BETON 2+1E	538,100	m2	125,00	67 262,50		0,00040	0,215			19
17	783902811	ODSTR NATER ODSTRANOVAC	26,700	m2	157,00	4 191,90		0,00022	0,006			19
18	783904811	ODHDZAVENIE KOVO KONSTRUKCII	7,150	m2	9,20	65,78						19
		783 - Nátery spolu :	**107 004,35**	**Sk**		**104 351,85**	**2 652,50**		**0,256**			
		784 - Maľby										
19	784402802	OSKRAB MALIEB M500	2 572,140	m2	24,00	61 731,36		0,00023	0,592			19
20	784439900	MALBA GLEJ PRIPLATOK ZA LATEX	188,000	m2	2,45	460,60						19
21	784452922	MALBA PRIMAL 1FAR OSKRAB M500	2 572,140	m2	45,50	117 032,37		0,00018	0,463			19
22	784492100	MALBA LINKOVANIE	304,100	m	4,90	1 490,09						19
23	784497902	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M500	2 572,140	m2	5,90	15 175,63		0,00003	0,077			19
24	784498912	MALBA OSTAT 1XMALIAR HMOTA M+S500	810,000	m2	49,50	40 095,00		0,00003	0,024			19
25	784498922	MALBA OSTAT 2XMALIAR HMOTA M+S500	325,000	m2	90,50	29 412,50		0,00005	0,016			19
		784 - Maľby spolu :	**265 397,55**	**Sk**		**265 397,55**			**1,172**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**372 401,90**	**Sk**		**369 749,40**	**2 652,50**		**1,429**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**375 836,90**	**Sk**		**370 314,40**	**5 522,50**		**1,554**			
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých										
26	250010001	ZARIAD NECLEN KARTACOVANIE OC KART	7,150	m2	22,50	160,88						19
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých	**160,88**	**Sk**		**160,88**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**160,88**	**Sk**		**160,88**						
		Za rozpočet celkom :	**499 670,78**	**Sk**		**494 148,28**	**5 522,50**		**17,989**			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

