458-2

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-458-2/2006

Ružomberok: 07.07.2006

Výtlačok číslo :
Počet listov :
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-458-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	**Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB**
vo veciach technických	:	p. Ivan Dobák
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Inštalatér Dušan Piatka, s r.o.** **ul.1.mája 80** **031 01 Liptovský Mikuláš**
Zastúpený	:	p.Ján Bobrovčan konateľ spoločnosti
IČO	:	31 609 279
IČ DPH	:	SK2020429224
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, Lipt.Mikuláš číslo účtu:56720816/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra 2006/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava MaR kotolne vo VÚ 6145 Liptovský Mikuláš

2.2. Práce prevedie v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy-príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20.07.2006.
Ukončenie prác : 30.11.2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela podľa skutočne vykonaných prác - zákon č. 18 /1996 Z. z. o cenách.

Bez DPH	:	80 955,00 Sk
DPH	:	15 381,00 Sk
Cena s DPH	:	96 336,00 Sk

Cena bude určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi samostatne za každú akciu súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Ivan Dobák .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví ku každej práci pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu..
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku do 31.11.2009.

6.2. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 07.07.2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO [illegible] IČ DPH SK 2020429224

Ján Bobrovčan
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .

Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ivan Dobák .....
Dátum: 07.07.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Ivan Dobák, 07.07.2006
Súhlasí : Ing. Martin Bella,07.07.2006
Počet listov :
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 4 výtl. s listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Inštalatér Dušan Piatka, s r.o.
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : Odborný referent PSB

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO: 31609279, IČ DPH SK 2020429224

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-458-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Inštalatér Dušan Piatka, s r.o. Lipt. Mikuláš

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 6145 Liptovský Mikuláš pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska.

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-458-2/2006 číslo objektu 09.10.002 sa zhotoviteľ zavazuje že zabezpečí realizáciu prác Oprava MaR kotolne VÚ 6145 Liptovský Mikuláš. Vstup do objektu je hlavným vchodom . Presun do kotolne je spojovacími chodbami.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ.Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 6145 č. t. 422111 .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 6145	Ing. Ladislav Bernáth	vedúci PKA
za PSB	Ing. Vladimír Tomka vedúci PSB	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ján Vitáliš	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 6145
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ 6145

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-458-2/2006

V Ružomberku: 07.07. 2006

za objednávateľa riaditeľ PSB Ing. Vladimír Tomka	za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP a PO Ján Bobrovčan

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO: 31609279, IČ DPH: SK 2020429

Špecifikácia materiálu a zariadení / Výkaz - výmer / rozpočet

Oprava RS DX 9100 - PK PDA L. Mikuláš

počet	M.j.	popis	typ	výrobca/dodavateľ	cena/ks	spolu Sk
		Dodávka materiálu:				
1	ks	servopohon JOVENTA 24VAC	DA1	JOVENTA BA	4 729	4 729
1	ks	redukcia KOMEX	ZM008	JOVENTA BA	896	896
2	ks	pomocné relé RP701	RP701 KCU 24/50 4P	Verex	685	1 370
1	ks	tlačítko reset	ZB5-AA	Verex	195	195
1	ks	prepínač 0-1	ZB5-AD2	Verex	237	237
2	ks	spojovací diel	ZB5-AZ009	Verex	56	112
2	ks	spínacia jednotka	ZBE-101	Verex	95	190
2	ks	krabica inštalačná	ACID-plast. 6456-13	Verex	139	278
15	m	vodič prepojovací	CYA 1,5	Verex	7	105
4	ks	sonda tlaková	ET901		426	1 704
1	ks	zdroj snímače úniku plynu	NZ23	JTO	4 088	4 088
1	ks	snímač úniku plynu	GC20	JTO	5 568	5 568
1	ks	snímač tlaku	P299 -1 - 8 bar, 0 - 10V	Johnson Controls	7 763	7 763
		materál SPOLU bez DPH:				27 235
		Práce:	ROZPIS HODÍN DO FAKTÚRY			
35	hod	oprava RS kotolňa (priestor)			280	9 800
20	hod	oprava rozvádzača MaR + silnoprúd			280	5 600
10	ks	kalibrovanie detektorov GC20 + protokol			460	4 600
99	bod	preprogramovanie SW riadiaceho systému			280	27 720
15	hod	skúšky, dokumentácia pre obsluhu riadiaceho systému			400	6 000
		Práce spolu:				53 720
		Dodávka a práce spolu bez DPH:				80 955
		DPH 19%:				15 381
		Dodávka a práce spolu s DPH:				96 336
		L. Mikuláši 12.7.2006 Ján Vitáliš, Inštalatér D.Piatka, s.r.o.				

Overil: Ing. MARIÁN REDNÁR
odd. OPaÚ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN